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Załącznik nr 9 do SWZ 
U M O W A 

 

zawarta w dniu ................................. w Ułężu pomiędzy: 
Gminą Ułęż, Ułęż 168, 08-504 Ułęż, NIP: 5060007882, REGON: 431019827, reprezentowaną 
przez Wójta Gminy Ułęż, Panią Barbarę Pawlak 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Zofii Wstawskiej, 
zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, 
a 
………………………………………………………………….. 
NIP: …………..………………, REGON: ……………………. 
reprezentowanym przez ………………………………………. 
zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”. 

 
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Rozdział I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
§ 1. Zakres umowy 

1. Przedmiotem umowy jest modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na ternie gminy Ułęż 
– zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji 
technicznej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Modernizacja systemu oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy Ułęż – etap II” numer postępowania ……………………. 
Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach osi priorytetowej 5 
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna działanie 5.5 promocja 
niskoemisyjności RPO woj. lubelskiego na lata 2014 – 2020 Nr umowy o przyznaniu 
pomocy: RPLU.05.05.00 06-0046/19. 

2. Zamówienie należy wykonać w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem zapisów SWZ i 
niniejszej umowy. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają w szczególności: 
1) dokumentacja projektowa, 
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami 
producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. 

5. Przedmiot zamówienia należy wykonywać z udziałem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie. 

6. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w 
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1333 ze zm.). 

7. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne 
z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami 
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi. 

8. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany w sposób uwzględniający 
niepełnosprawność osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności – w 
przypadku  udziału  tych  osób  w  projekcie  –  celem  zapewnienia  potrzeb  osób 
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niepełnosprawnych w stopniu równym jak pozostałym uczestnikom projektu, przy 
wdrożeniu stosownych minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 
2020 r. poz. 1062). 

 
 

Rozdział II – TERMINY REALIZACJI 
§ 2. Terminy realizacji umowy 

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, ustala się do 
…………………………………… 

2. Za datę odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się datę podpisania 
protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 17 umowy. 

 

Rozdział III – PRZEDSTAWICIELE STRON 
§ 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego jako reprezentanta 
Zamawiającego na budowie. 

2. Zakres uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). 

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z umową, specyfikacjami technicznymi, projektem wykonawczym oraz 
przepisami Prawa budowlanego. 

4. Do zadań Inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności: 
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z umową, dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobów budowlanych  wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń oraz 
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych 
i przekazywanie ich do użytkowania, 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usług oraz usunięcia wad, szkód, usterek, 
5) kontrolowanie: rozliczeń budowy, zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 
6) kompletowanie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgłosić uzasadnione uwagi, zastrzeżenia 
albo wystąpić do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu 
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. 

 

§ 4. Kierownik budowy 
1. Zostaje ustanowiony kierownik budowy - ……………..………… posiadający/a uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia budowlane 
nr ……………….. Ww. osoba jest członkiem …………..………….. nr ewidencyjny 
…................... i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

2. Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiający. Ustanowiony 
kierownik działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane. 

3. Kierownik budowy współpracuje na terenie budowy z inspektorem nadzoru wskazanym 
przez Zamawiającego. 

4. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana kierownika może 
nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi 
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zmianę tylko wówczas, jeżeli kwalifikacje delegowanej osoby będą spełniały wymagania 
zawarte w § 6 ust. 1 pkt. 2 umowy. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 
Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 
złożenia wniosku Zamawiającego. 

 

§ 5. Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej – w terminie do 10 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy, 
2) przekazanie placu budowy – w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4) zapłata za wykonane i odebrane roboty. 

 

§ 6. Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, specyfikacjami technicznymi, 
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz zapisami SWZ 
i niniejszej umowy, w tym uzyskanie potwierdzenia możliwości świadczenia usługi 
dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw u lokalnego OSD. 

2) zapewnienie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

3) przekazanie Zamawiającemu wykazu osób do kontaktu z Wykonawcą poprzez podanie 
nr telefonów w celu sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 

4) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, 

5) zaleca się, aby Wykonawca przed wejściem z robotami, wykonał dokumentację 
fotograficzną terenu objętego inwestycją, zarchiwizował ją i udostępnił Zamawiającemu 
w przypadku rozbieżności na etapie realizacji inwestycji, 

6) pokrycie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego, 
7) zapewnienie obsługi geodezyjnej zadania, 
8) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę 

obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowlanych (art. 18 ust. 1 pkt 3 
oraz art. 21a ust.1, ust. 1a i ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), 

9) wykonywanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem, w trakcie wykonywania robót, 
istniejących drzew i krzewów (pni, systemów korzeniowych, gałęzi) – jeżeli dotyczy, 

10) utrzymanie w czystości dróg (po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy 
i transportujących materiały) oraz posesji/działek w miejscach, na których będą 
prowadzone roboty budowlane, 

11) ograniczenie do minimum możliwości wykroczenia uciążliwości prac budowlanych (np. 
hałas, kurz) poza obszar objęty pracami i zagospodarowaniem w dokumentacji 
projektowej, 

12) Wykonawca zorganizuje plac budowy w sposób zapewniający dojazd właścicieli posesji 
przez cały czas trwania prac za wyjątkiem sytuacji, w których utrzymanie ruchu będzie 
niemożliwe ze względów technologicznych. O konieczności zamknięcia 
odcinków/miejsc Wykonawca poinformuje Zamawiającego oraz mieszkańców 
przyległych do drogi posesji z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

13) prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisów zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego (dziennik budowy po zakończeniu realizacji zamówienia będzie 
przekazany Zamawiającemu), 

14) wykonywanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób, 
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15) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia w odpowiednich organach projektów czasowej 
organizacji ruchu (jeżeli dotyczy), 

16) informowanie zarządców sieci o terminie prowadzenia prac w przypadku ich 
wykonywania w pobliżu tych sieci, informowanie wszelkich zarządców sieci 
podziemnych o rozpoczęciu prac i uzgadnianie z nimi sposobu zabezpieczenia tych 
sieci oraz uzyskanie zgód na czasowe wyłączenia i przełożenia elementów sieci 
mediów i przyłączy w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi – jeżeli wystąpi 
taka konieczność w trakcie wykonywania robót, 

17) posiadanie i przedstawienie na wezwanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru 
w odniesieniu do użytych materiałów i urządzeń dokumentów potwierdzających 
pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, deklaracje własności 
użytkowych deklaracje techniczne producenta, świadectwa jakości), 

18) zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich wykopaliskach, przedmiotach 
wartościowych, budowlach oraz innych pozostałościach o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym, odkrytych na terenie budowy, 

19) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót pozostawienie 
terenu czystego i nadającego się do użytkowania, doprowadzenie terenu robót oraz 
terenu przyległego do prowadzonych robót po ich wykonaniu do stanu pierwotnego, 

20) wykonanie czynności objętych zakresem umowy zgodnie z wymaganiami przepisów 
dotyczących ochrony środowiska, BHP, ppoż., w sposób nieuciążliwy dla ludzi 
i środowiska oraz zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia, 

21) Wykonawca na własny koszt usunie z placu budowy wszystkie odpady powstające 
podczas realizacji inwestycji, m.in. gruz, materiały rozbiórkowe, które nie nadają się do 
powtórnego wbudowania, śmieci i inne odpady, kamień, ziemię z urobku tj. 
zobowiązany jest m.in.: 
a) na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady i opakowania, 

powstałe przy wykonywaniu umowy, 
b) do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia 

ludzkiego, 
a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, 
w tym: 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 
ze zm.), 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1219 ze zm.), 

ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn. Dz. 
U. 2020 r. poz. 1903), 

c) w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy o odpadach, 
Wykonawca staje się właścicielem odpadów (materiałów), powstałych w wyniku 
realizacji przedmiotu umowy. 

22) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 
23) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy i poleceń Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 
24) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych, 
25) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na 
żądanie Inspektora nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 
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26) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części bądź majątku 
Zamawiającego lub osób trzecich – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu 
poprzedniego, 

27) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: protokołów 
badań i sprawdzeń, dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i organów 
wymaganych przepisami, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów, 

28) w przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców 
za zniszczenie dróg i ulic oraz właścicieli działek za zniszczenie ich mienia, Wykonawca 
jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, 

29) w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie ujętych w dokumentacji 
projektowej oraz SWZ, a niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania 
Wykonawca nie może ich zrealizować bez zgody Zamawiającego. Wszelkie samoistne 
dyspozycje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy będą w tym zakresie są 
bezskuteczne. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zaistniałej sytuacji w celu 
określenia rodzaju i sposobu wykonania prac. 

30) wszelkie propozycje zmian związanych z technologią lub materiałami dotyczącymi 
wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zgłoszone przez Wykonawcę pisemnie 
do Zamawiającego. Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie 
każdorazowo akceptacji Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, projektanta oraz 
podpisanie aneksu do umowy wprowadzającego zaproponowane zmiany. 

31) Wykonawca, który zaproponuje w trakcie robót rozwiązania równoważne wymagające 
uzyskania decyzji zamiennych, będzie musiał - w ramach wykonania zamówienia, w 
imieniu Zamawiającego i za jego zgodą, uzyskać powyższe decyzje gwarantując 
jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z umowy. 

2. Zamawiający wymaga, aby: 
1) przedstawiciele Wykonawcy (m.in. kierownik budowy) uczestniczyli w naradach 

koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego (narady koordynacyjne będą 
odbywały się w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Ułęż), 

2) Wykonawca zgłaszał każdorazowo pisemnie konieczność wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiającego nie będą 
kosztem pokrywanym przez Zamawiającego), 

3) Wykonawca bezzwłocznie powiadamiał na piśmie o wszelkich możliwych zdarzeniach 
i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót. 

3. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie ma 
charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z 
umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności 
nie wymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu 
umowy. 

 

§ 7. Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawność, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich 
działań i metod pracy na terenie budowy. 

2. Od daty rozpoczęcia robót, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca 
zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu 
uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub utraty czy też uszkodzenia mienia (w tym bez 
ograniczeń robót, bazy, materiałów i sprzętu) i szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi lub wynikającymi z błędów Wykonawcy. W przypadku 
wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń i zgłoszenia ich do swojego 
ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się również zwrócić Zamawiającemu koszty 
przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy określonej powyżej, 
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zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego, chyba, 
że zostaną one pokryte z Polisy OC Wykonawcy. 

3. Od daty rozpoczęcia robót, aż do daty podpisania protokołu odbioru końcowego, 
Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie OC w wartości nie mniejszej niż wartość 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy. 

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 
polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia szkody. 

5. Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy przez cały okres 
wykonywania robót dla swoich pracowników, przedstawicieli Zamawiającego i osób 
trzecich. 

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na własny koszt zapewni ochronę, 
zabezpieczenie istniejących budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, 
organizację placu budowy itp. 

7. Wykonawca winien podporządkować się poleceniom wydawanym przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. W przypadku uznania, że polecenia przekraczają uprawnienia 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomić o tym niezwłocznie 
Zamawiającego. Do czasu podjęcia decyzji przez Zamawiającego polecenie Inspektora 
nadzoru jest zawieszone. 

8. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć 
i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku 

z prowadzonymi pracami. 
11. Wykonawca jest zobowiązany zaangażować odpowiednio wykwalifikowany personel, 

zapewniający należyte i terminowe wykonanie robót. 
12. Wykonawca ma zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas 

obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je 
zaangażowały. 

13. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na własny koszt ponosi odpowiedzialność 
i koszty zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych na potrzeby realizacji inwestycji. *jeżeli 
dotyczy 

 

§ 7.1* 
Podmiot udostępniający zasoby 

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby - ...................................., na 
które Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego doświadczenia 
zrealizuje przedmiot umowy w zakresie ..................................... . 

2. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot udostępniający zasoby - 
….............................................. , z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany do 
zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie, jak 
te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
Wykonawca może zostać zwolniony z zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, w 
przypadku wykazania, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunek udziału w 
postępowaniu, przy wykazaniu spełniania którego powoływał się na zasoby podmiotu je 
udostępniające, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

3. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem 
przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych 
podwykonawców potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za 
wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 
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§ 7.1* zostanie usunięty z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach 
innych podmiotów na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
 

§ 8. Podwykonawcy 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia jest zobowiązany do podania 

nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w 
roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiania 
zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania wymaganych 
informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Obowiązek wskazany w zdaniu 
pierwszym dotyczy również projektów zmian umów o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawcą. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgłasza w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 
1) nie spełnia ona poniżej wskazanych wymagań: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia dotyczące: 

 danych podwykonawcy, 

 zakresu robót przewidzianych do wykonania, 

 terminu realizacji robót, 

 wysokości wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty, 

 terminu zapłaty wynagrodzenia, 

 okresu odpowiedzialności za wady, 

 zobowiązania podwykonawcy do spełnienia wymagań określonych przez 
Zamawiającego w § 28 umowy, w związku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, 

b) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne z 
postanowieniami niniejszej umowy, 

c) umowa nie może wyłączać odpowiedzialności głównego wykonawcy przed 
Zamawiającym za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez 
podwykonawców, 

d) umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 
podwykonawcę płatności od wykonawcy od zapłaty przez zamawiającego 
wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez 
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wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiającego 
wykonawcy, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5. 

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w 
ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. Obowiązek wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy również zmian 
umów o podwykonawstwo. 

10. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie  sprzeciwu,  o  którym  mowa  w  ust.  10,  do  przedłożonej  umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

12. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50 000 złotych. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Przepisy ust. 4-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
16. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do 
realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji 
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy, 
jeżeli jego sprzęt techniczny albo osoby i kwalifikacje, którymi on dysponuje, nie spełniają 
warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa lub nie dają rękojmi należytego 
wykonania robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy. 

18. Łączna wartość umów z podwykonawcami nie może przekroczyć wysokości 
wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy. 

 

Rozdział IV – WYNAGRODZENIE 
§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia 

1. Uznaje się, iż Wykonawca przed złożeniem oferty uzyskał potrzebne informacje dotyczące 
warunków terenowych, wziął pod uwagę rozmiar i rodzaj robót oraz materiałów 
niezbędnych do wykonania robót oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące 
ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ lub mogły dotyczyć oferty. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustaliły na 
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak 
również te, które nie zostały ujęte w szeroko rozumianym opisie przedmiotu zamówienia, 
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ale są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z nich wynikają 
m.in. z zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia określonego w § 10 umowy. 

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. 
 

§ 10. Wysokość wynagrodzenia 

1. Na podstawie oferty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

………..............……… zł netto (słownie .............................................................................. ). 

………..............……… zł brutto (słownie: ............................................................................ ). 

 
Rozdział V – PŁATNOŚCI 

§ 11. Regulowanie płatności 
1. Rozliczenie za realizację zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, 
zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela 
Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 
fakturze w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 
Zamawiającego, z uwzględnieniem zapisów § 12 umowy. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie płatności będą realizowane jedynie na rachunki 
bankowe znajdujące się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Krajową Administrację 
Skarbową zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (tzw. biała lista), oraz że wszelkie opóźnienia w płatnościach spowodowane 
brakiem numeru rachunku we wspomnianym wykazie nie będą stanowiły podstawy do 
naliczenia odsetek za opóźnienia w zapłacie, oraz żądania zapłaty rekompensaty i/lub 
zwrotu kosztów. 

4. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub 
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do 
czasu wyjaśnienia przez wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności a także w 
razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia 
odsetek ustawowych za ten okres. 

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 
 

§ 12. Płatności Podwykonawców 
1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 
zachowaniem terminów określonych umową. 

2. Warunkiem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia jest przedstawienie 
wraz ze złożoną fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 8 umowy, biorącym 
udział w realizacji zamówienia lub przedstawienie oświadczenia Wykonawcy, że umowa 
została zrealizowana bez udziału podwykonawców (jeżeli faktycznie Wykonawca nie zgłosił 
Podwykonawców). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, wraz 
z fakturą, oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
potwierdzających faktyczne otrzymanie należnej zapłaty od wykonawcy wraz z 
kopiami  faktur/rachunków  wystawionych  przez  Podwykonawcę/dalszego 
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Podwykonawcę oraz dokumentami wskazującymi na dokonanie przelewów na 
rachunek bankowy Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. Brak ww. dokumentów 
będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy, bez żadnych konsekwencji 
dla zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 
wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

4. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi wykonawcy zgłoszenie, 
pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie 
zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie 
można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego wykonawcy. 

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

 

§ 13. Wierzytelności 

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

Rozdział VI – ODBIÓR ROBÓT 
§ 14. Odbiór robót 
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Roboty zanikające i ulegające zakryciu odbierane są przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór końcowy dokonywany jest komisyjnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
i przedstawicieli Zamawiającego przy obowiązkowym udziale kierownika budowy. 

 
 

§ 15. Gotowość do odbioru robót 

1. Gotowość do odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu Wykonawca będzie 
zgłaszał Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma 
obowiązek przystąpić do odbioru robót w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do 
dziennika budowy. 

2. Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi w formie pisemnej 
Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

3. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego teren budowy należy uporządkować. 
4. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w oparciu o zgłoszenie Wykonawcy o 

gotowości do odbioru złożone przez Wykonawcę wraz z dokumentami, o których mowa w § 
16 umowy i potwierdzenie gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

§ 16. Dokumentacja powykonawcza 

1. Razem z zawiadomieniem o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: 
1) dziennik budowy, 
2) kserokopię dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy (opieczętowane przez 
kierownika budowy), 

3) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi 
zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis w przypadku dokonanych, 
podczas wykonywania robót budowlanych, zmian nieodstępujących w sposób istotny 
od zatwierdzonego projektu, 

4) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie 
z dokumentacją projektową i przepisami prawa, w zakresie, którego dotyczy niniejsza 
umowa (w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych dokumentacji projektowej 
oświadczenie musi zostać podpisane dodatkowo przez inspektora nadzoru oraz 
projektanta), 

5) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy, 

6) deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
7) wyniki pozytywnych pomiarów kontrolnych, prób oraz badań zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokołów i sprawdzeń 
branżowych, 

8) protokoły odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu, 
9) protokoły odbioru ewentualnych zabezpieczeń sieci podziemnych od ich gestorów 

(jeżeli dotyczy), 
10) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (protokoły prób, badań, itp.). 

2. Wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. 
3. W przypadku zastrzeżeń, poczynionych przez organy administracyjne (np. nadzór 

budowlany), dotyczące dokumentów wskazanych w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany 
do ich poprawienia, uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

§ 17. Odbiór końcowy robót 
1. Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego 

i potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru, w ciągu 10 
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dni roboczych przystąpi do odbioru końcowego. W przypadku wystąpienia uzasadnionych 
okoliczności termin procedury odbioru końcowego może ulec zmianie. 

2. Dokumentem odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w 
toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych stwierdzonych w tej 
dacie wad. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące przedmiotem umowy nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, 
wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z 
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 
odbiór robót wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego 
upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

4. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 
technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Potwierdzenie usunięcia tych wad następuje w 
formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia ich usunięcia przez 
Wykonawcę. 

5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym 
powiadomieniu Wykonawcy. 

6. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
wykonane roboty. 

7. Dokonanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za te roboty, aż do czasu 
odbioru końcowego całości zamówienia. 

 

§ 18. Termin usuwania wad 

1. Termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w 
okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu 
wad 
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

3. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu gwarancji będą spisane 
protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy 
wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usunięcie ewentualnych stwierdzonych w tej dacie wad. 

 

§ 19. Uprawnienia z tytułu wad 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca usunął wady w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) w  przypadku,  gdy  umożliwiają  one  użytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) w przypadku, gdy uniemożliwiają one użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 
drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

3) jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego, z tytułu 
zwłoki Zamawiający naliczy kary umowne na zasadach określonych w § 25 ust. 1 pkt 6 
umowy, 

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym 
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o którym mowa w pkt 2 
lit. b, Zamawiający ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zlecić 



 Strona 13 z 22 
Załącznik nr 9 do SWZ – Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ułęż – etap II 

 

 

usunięcie wad osobie trzeciej, bez konieczności uzyskiwania sądowego upoważnienia, na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane może pokryć z kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający 
będzie dochodził zwrotu kosztów od Wykonawcy na zasadach ogólnych. 

 
 

Rozdział VII - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 20. Wysokość zabezpieczenia 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego (brutto), o którym mowa w § 10 umowy, tj. kwotę: ……………….. zł (słownie: 
……………………………………………………………………………………….………………). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, w tym zaspokojenia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o 
zapłatę kar umownych. 

3. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w ………………………………. 
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 
gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i 
bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy 
Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależytą 
starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia 
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 

6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 27 niniejszej umowy wystąpi 
konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do pierwotnego 
terminu realizacji umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu 
jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 
nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie 
Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 
płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

7. Wszelkie opóźnienia w realizacji umowy wymagają odpowiedniego dostosowania terminów 
obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania 
niezbędnej zmiany terminów Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 21. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku należytego wykonania umowy, 
będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia, tj. …………….. zł, w terminie nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. W przypadku wystąpienia usterek lub 
wad, podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. 

 

Rozdział VIII – GWARANCJA, RĘKOJMIA I KARY UMOWNE 
§ 22. Warunki gwarancji i rękojmi 
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1. Wykonawca niniejszym udziela rękojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres 
…........…....… lat (zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) licząc od daty 

podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. 

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie 
rozszerzona do upływu udzielonej ……-letniej gwarancji za wady fizyczne każdego 
z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 
umowy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich wad i usterek 
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania 
uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót, niezwłocznie po 
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego 
wskazanym, technicznie uzasadnionym. 

4. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rękojmi ponosi 
Wykonawca. 

5. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty 
potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, z 
zastrzeżeniem sytuacji, gdy nastąpi bezusterkowy odbiór robót i ich przekazanie do 
użytkowania Zamawiającemu. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 
określonym w ust. 1, jeżeli zgłaszał wadę/usterkę/szkodę przed upływem tego terminu. 

 

§ 23. Zawiadomienia o wadach 

1. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie Wykonawcę o wadach, 
usterkach i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji. 

2. Wykonawca powinien na własny koszt naprawić wszelkie wady, usterki i szkody w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie 
albo w terminie ustalonym przez strony w protokole. 

3. Z odbioru usunięcia wad, usterek lub szkody strony sporządzą protokół. 
4. W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, o którym mowa 

w ust. 2, Zamawiający ma prawo powierzyć zastępcze usunięcie wady osobie trzeciej, bez 
konieczności uzyskiwania sądowego upoważnienia, na wyłączny koszt i ryzyko 
Wykonawcy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, co nie pozbawia 
Zamawiającego dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową. Koszty 
zastępczego usuwania wad mogą być pokrywane z kwoty zatrzymanej tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 24. Naruszenie warunków umowy 
1. Każda ze stron dopuszcza się naruszenia warunków umowy, jeżeli nie wykonuje swoich 

zobowiązań wynikających z umowy. 
2. W czasie realizacji robót naruszenia warunków umowy wpisuje się do dziennika budowy. 

W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest 
zobowiązany przesłać do Zamawiającego swoją odpowiedź na zarzuty Inspektora/ów 
nadzoru inwestorskiego. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o 
swojej decyzji w terminie 14 dni. 

3. W razie naruszenia warunków umowy, Zamawiający, z uwzględnieniem ust. 2 powyżej, 
może: 
1) odstąpić od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym, 
2) obciążyć Wykonawcę karami umownymi. 

 

§ 25. Kary umowne 
1. Zamawiający naliczy kary umowne: 
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1) z tytułu nieterminowego zakończenia realizacji zamówienia tj. za każdy dzień zwłoki, 
liczony od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,2 
% wynagrodzenia umownego brutto za realizację zamówienia, o którym mowa w § 10 
umowy, 

2) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 3% wartości brutto 
nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zapłaty i 0,1% wartości 
nieuregulowanego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w dokonaniu zapłaty, 

3) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych), za każdy stwierdzony taki przypadek, 

4) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
00/100 złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek, 

5) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z 
art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 
złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek, 

6) z tytułu zwłoki w usunięciu wad, usterek, szkód stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 
wad, usterek, szkód ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w 
trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi, za 
każdy dzień zwłoki w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację 
całości zamówienia, o którym mowa w § 10 umowy, 

7) z tytułu odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 10 umowy, 

8) z tytułu zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym 
mowa w § 28 pkt 2 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 za 
każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10, 

9) z tytułu nieprzekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu informacji o zaistnieniu 
zmiany w wykazie osób, o którym mowa w § 28 pkt 2 w wysokości 500,00 zł (słownie: 
pięćset 00/100 złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

10) z tytułu stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności stanu faktycznego 
dotyczącego osób wykonujących czynności, o których mowa w § 28 pkt 1 z 
przedłożonym wykazem osób, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 złotych) 
za każdy stwierdzony przypadek, 

11) z tytułu stwierdzenia wykonywania czynności, o których mowa w § 28 pkt 1 przez osobę 
niezatrudnioną na umowę o pracę, w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 
złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

12) z tytułu zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 28 
pkt 3 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 za każdy dzień 
zwłoki, ale nie więcej niż 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 20 
% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od 
Wykonawcy nie przekroczy 50 % wynagrodzenia określonego w § 10 umowy. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Wykonawca od 
Zamawiającego nie przekroczy 50 % wynagrodzenia określonego w § 10 umowy. 

5. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
objętych umową powstanie szkoda przewyższająca wartość zastrzeżonych kar umownych, 
bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżone karą, Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 
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6. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, bez 
uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

7. Kary umowne podlegają kumulacji. 
8. Termin zapłaty kary umownej, która nie podlega potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy, 

wynosi 7 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 
9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót, dokonania 
napraw lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy. 

 

§ 26. Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. 
okoliczności, 

2) Wykonawca ogłosił upadłość, 
3) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację przedmiotu umowy i 

przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni roboczych, a Wykonawca nie wznowił ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

6) w przypadku, gdy wady stwierdzone w trakcie czynności odbioru uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

7) gdy Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji ustalonego w umowie – zwłoka w 
realizacji umowy przekracza 20 dni, 

8) min. 3-krotnie nieuzasadnione niestawienie się na naradach, o których mowa w § 6 ust. 
2 pkt 1 umowy, 

9) gdy Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz 
osób trzecich bez zgody Zamawiającego, 

10) pomimo pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje 
przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje 
zobowiązania umowne, 

11) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

2. Odstąpienie od umowy, z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 10 poprzedzone 
zostanie pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytego wykonywania umowy bądź 
innego zachowania zgodnego z umową, prawem lub zasadami współżycia społecznego. 
Zamawiający wyznaczy termin min. 7-dniowy na realizację treści wezwania. Termin, o 
którym mowa w ust. 3, w przypadku braku podjęcia działań, do których strona jest 
wzywana, jest liczony od upływu 7 dni od terminu wyznaczonego w wezwaniu. Wezwania 
mogą być przekazywane za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z 
chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę 
odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2- 
11 może być dokonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 
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1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
(Zamawiający nie będzie uiszczał zapłaty za materiały niewbudowane), 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest, w terminie 30 dni do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt 3, po cenach 

przedstawionych w kosztorysie, który Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy, 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
6. Wynagrodzenie, należne Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy, w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone 
na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę i 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys 
powykonawczy zostanie sporządzony w oparciu o kosztorys przedłożony Zamawiającemu 
przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów. 
Brakujące ceny, elementów nie ujętych w uproszczonym kosztorysie, zostaną przyjęte z 
zeszytów SEKOCENBUD. 

7. Strony postanawiają, że jakiekolwiek odstąpienie od umowy oraz wszelkie skutki 
odstąpienia, dokonanego zarówno na podstawie zapisów niniejszej umowy jak i na 
podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ograniczone będą do robót niewykonanych lub 
wykonanych w sposób niewłaściwy. 

8. Odstąpienie od umowy w części będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu 
w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, 
gwarancji, kar umownych, odszkodowania. 

 

§ 27. Zmiany w umowie 
1. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość 

dokonania następujących zmian w umowie: 
1) zmiana terminu wykonania umowy, w przypadkach: 

a) przestojów lub opóźnień zależnych od Zamawiającego – zmiana o czas przestoju, 
opóźnienia zależnego od Zamawiającego, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – 
fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i zostać potwierdzony przez 
inspektora w dzienniku budowy – zmiana o udokumentowany czas występowania 
warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, za wyjątkiem 
okresu występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywania 
robót, ale charakterystycznych dla danej pory roku, 
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c) poleceń wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego mających wpływ na 
termin wykonania, lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy – zmiana o termin 
przewidziany przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia, 

d) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 
archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 
Wykonawcę – zmiana o czas, w którym Wykonawca nie mógł wykonywać robót, 

e) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 
lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót 
budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych 
lub zamiennych, 

f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może 
zostać wydłużony o czas niezbędny na usuniecie wad w projekcie, 

g) konieczności uzyskania decyzji, uzgodnień i/lub opinii mogących spowodować 
wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – zmiana o czas, w 
którym Wykonawca nie mógł wykonywać robót, związany z oczekiwaniem na 
uzyskanie decyzji, uzgodnień i/lub opinii, 

h) zwiększenia zakresu przedmiotu umowy (udzielenia robót dodatkowych, o których 
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp lub zwiększenia zakresu na podstawie art. 
455 ust. 2 ustawy Pzp), 

i) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 
niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec 
przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Do okoliczności, 
o których mowa w zdaniu powyżej, zaliczyć należy w szczególności przypadek 
wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Wykonawcy losowego 
zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie 
zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej 
staranności. Przypadkami siły wyższej są m.in.: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i 
inne klęski żywiołowe, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
epidemie, promieniowanie lub skażenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane, 
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne (zbrojne). 

2) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, 
za zgodą Zamawiającego, możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż 
określono to w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robót zamiennych). 
Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, 
urządzenia, sprzęt posiadające parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe nie 
gorsze niż te, które stanowiły podstawę wyboru oferty). Zmiana sposobu wykonania 
robót, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego 
i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych lub innych, 
spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami: 
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń spełniających parametry wskazane 

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
spowodowana np. zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku takich 
materiałów lub urządzeń, 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 
na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu zamówienia, 

d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
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przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

e) zmiany stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów 
w dokumentacji projektowej, 

f) zmiany pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry 
techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

g) zmiany są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą 
korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia. 

3) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikających z: 

a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji lub inne podmioty niezbędnych do realizacji zamówienia decyzji, 
zezwoleń, itp., 

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym 
mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, 

c) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, 
którego nie przewidywano przy zawieraniu umowy, 

d) konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 
społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do 
jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, 

e) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 
podmioty inwestycjami. 

4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy, przy czym osoba 
zastępująca musi posiadać wymagane w umowie uprawnienia, 

5) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokości 
stawki VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu 
o dane dotyczące zastosowanej stawki VAT, które wykonawca przedłoży 
zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie 
odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia 
w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do 
części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 
towarów i usług. W celu wprowadzenia zmiany, każda ze stron może wystąpić do 
drugiej strony, w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
wprowadzających zmiany stawki VAT, z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w 
szczególności wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno 
ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 
kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości należnego 
wynagrodzenia. 

6) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, 
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę 
wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli 
wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 

7) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, 
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania 
przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, 
jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 
przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
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zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod 
warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, 
potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część 
zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 

2. W przypadku konieczności dokonania zmiany umowy na zasadach zgodnych z ustawą 
Prawo zamówień publicznych (art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp), kwota, 
o jaką zostanie zmienione wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wyliczona w oparciu 
o kosztorys złożony Zamawiającemu przez Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej 
umowy. W przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen 
jednostkowych, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych 
przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów 

opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, 
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt 

1 brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD 
(jako średnie) za okres ich wbudowania, 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów 
Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, 
zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena 
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do negocjacji cenowych, której wynik określi ostateczną wartość robót nie 
ujętych w dokumentacji. 

 

§ 28. Zatrudnienie na umowę o pracę 
Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst 
jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.): 

1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio 
związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg 
nie dotyczy m.in.: osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, czy 
dostawców materiałów budowlanych), 

2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp - 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób wykonujących czynności wskazane 
w pkt 1, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę jak i 
podwykonawców. Wykaz zostanie przedłożony w terminie 5 dni roboczych od daty 
podpisania umowy, w przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób 
wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w 
terminie 5 dni roboczych od ich zaistnienia zgłosić na piśmie zmianę Zamawiającemu, 

3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań: 
a) w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo weryfikować, wywiązywanie 

się przez Wykonawcę lub podwykonawcę z obowiązku zatrudnienia na umowę o 
pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji 
zamówienia - na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych od dnia wezwania, wykonawca przedłoży 
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zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w pkt 1 czynności: 

 oświadczenia zatrudnionych pracowników, o zatrudnieniu na umowę o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy o pracę, zakresu obowiązków 
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami ustawy o 
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze 
zm.), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, kwoty 
wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 
pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, 
str. 1) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 
maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają 
anonimizacji. 

Ww. dokumenty będą zawierały informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 
zakres obowiązków pracownika. 

b) Zamawiającemu naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadkach i wysokościach 
określonych w § 25 ust. 1 pkt 8-12 umowy. 

 

Rozdział IX- POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 29. Postanowienia końcowe 
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1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami 
wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

3. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą 
wynikać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, 
sądem właściwym będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną częścią umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy. 
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla Zamawiającego i 1 

egz. dla Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 


