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Załącznik nr 10 do SWZ 

U M O W A NR …../2023 

 

zawarta w dniu ………………...... w Ułężu pomiędzy:  

Gminą Ułęż, Ułęż 168, 08-504 Ułęż, NIP: 5060007882, REGON: 431019827, reprezentowaną 

przez Wójta Gminy Ułęż Panią Barbarę Pawlak, przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Zofii 

Wstawskiej,,  

zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………………………………….. 

NIP: …………..………………, REGON: ……………………. 

reprezentowanym przez ………………………………………. 

zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”. 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej 

dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Rozdział I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1. Zakres umowy 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebu-

dowa Sali widowiskowej oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Ułężu”. 

2. Opis inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: Gmina Ułęż od lat potrzebuje mo-

dernizacji budynków użyteczności publicznej i lepszego dostępu do kultury. W celu zapew-

nienia właściwej oferty kulturalnej planuje się przebudowę Sali widowiskowej, która przyle-

ga do budynku GOK. Zakres niezbędnych prac do wykonania tj. wymiana konstrukcji da-

chu wraz z pokryciem, wykonaniem termomodernizacji i elewacji zewnętrznej budynku, 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ogrzewanie, serwerownia, sprzęt nagłaśniający, wy-

konanie ogrzewania, malowanie pomieszczeń. Planuje się też zakup podstawowego wy-

posażenia w postaci stołów, krzeseł, regałów na książki, biurek, szaf biurowych i magazy-

nowych dla Gminnego Ośrodka Kultury, w którym zakończyła się gruntowna przebudowa. 

Planuje się montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 6 kW. 

3. Przedmiot inwestycji obejmuje w szczególności:  

1) przebudowę i remont (modernizacja) części budynku, 

2) przebudowę instalacji wewnętrznych (wg wielobranżowych projektów technicznych), 

3) wymianę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (wg. projektu technicznego bran-

ży sanitarnej), 

4) demontaż sceny zewnętrznej, 

5) przebudowę istniejącego i wykonanie nowego utwardzenia terenu (ciągi piesze i pie-

szo- jezdne), 

6) montaż elementów małej architektury, 

7) wykonanie nowego nasadzenia zieleni wysokiej oraz założenie trawników, 

8) dostawę wyposażenia. 

4. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Pro-

gram Inwestycji Strategicznych. 

5. Z uwagi na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, Zamawiający dzieli zamówienie na 3 etapy. Szczegółowy zakres 
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każdego z etapów zostanie określony na etapie akceptacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy (załącznik nr 10 do SWZ) z 

uwzględnieniem wartości każdego z etapów określonej w § 11 ust. 2 niniejszej umowy. 

6. Zamówienie należy wykonać w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, szczegółowym opisem przedmiotu za-

mówienia stanowiącymi załącznik nr 12 do SWZ z uwzględnieniem zapisów SWZ i niniej-

szej umowy. 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają w szczególności: 

1) dokumentacja projektowa, 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami pro-

ducentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki bu-

dowlanej. 

9. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wy-

mogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w 

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2351 ze zm.). 

10. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne 

z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami tech-

niczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi. 

11. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub 

STWiORB, a więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesie-

nie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesie-

niom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiąza-

nia równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, spe-

cyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy 

przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, syste-

mowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą 

wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołu-

je się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany 

udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodo-

wych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w rów-

noważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

 

Rozdział II – TERMINY REALIZACJI 

§ 2. Terminy realizacji umowy  

1. Termin wykonania i odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, 

ustala się do 15 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

2. Za datę odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się datę podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 17 umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć roboty budowlane w terminie nie późniejszym niż 

2 miesiące od daty podpisania umowy. 
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Rozdział III – PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego 

1. Zamawiający ustanawia Inspektorów nadzoru inwestorskiego jako reprezentantów 

Zamawiającego na budowie. 

2. Zakres uprawnień inspektorów nadzoru inwestorskiego wynika w szczególności z zapisów 

art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

3. Inspektorzy nadzoru uprawnieni są do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 

z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z niniejszą umową, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją 

projektową oraz przepisami Prawa budowlanego. 

4. Do zadań Inspektorów nadzoru inwestorskiego należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z niniejszą umową, dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych 

i przekazywanie ich do użytkowania, 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usług oraz usunięcia wad, szkód, usterek, 

5) kontrolowanie rozliczeń budowy, 

6) kompletowanie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa. 

5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni są zgłaszać uzasadnione uwagi, 

zastrzeżenia albo wystąpić do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród 

personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. Inspektor nadzoru może żądać, 

w uzasadnionych przypadkach, od kierownika budowy wykonania dodatkowych badań, 

ekspertyz (Wykonawca zobowiązany jest wykonać wymagane badania/ekspertyzy na 

własny koszt).  

 

§ 4. Kierownik budowy, kierownicy robót branżowych 

1. Zostaje ustanowiony kierownik budowy - ……………..………… posiadający/a uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- 

-budowlanej, uprawnienia budowlane nr ……………….. . Ww. osoba jest członkiem 

…………..………….. nr ewidencyjny …………….. i posiada wymagane ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej. 

2. Zostaje ustanowiony kierownik robót branży elektrycznej - ……………..………… 

posiadający/a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

bez ograniczeń, uprawnienia budowlane nr ……………….. . Ww. osoba jest członkiem 

…………..………….. nr ewidencyjny …………….. i posiada wymagane ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej. 

3. Zostaje ustanowiony kierownik robót branży sanitarnej - ……………..………… 

posiadający/a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawnienia budowlane nr 
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……………….. . Ww. osoba jest członkiem …………..………….. nr ewidencyjny 

…………….. i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

4. Kierownika budowy i kierowników robót branżowych deleguje Wykonawca, a ustanawia 

Zamawiający. Ustanowiony kierownik budowy i kierownicy robót działają w ramach 

obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane. 

5. Kierownik budowy i kierownicy robót współpracują na terenie budowy z inspektorami 

nadzoru wskazanymi przez Zamawiającego. 

6. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy lub kierowników robót 

branżowych. Zmiana może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

Zamawiający zatwierdzi zmianę tylko wówczas, jeżeli delegowana osoba będzie posiadała 

odpowiednie uprawnienia. 

7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby/osób, o których mowa w ust. 1-3 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty 

złożenia wniosku Zamawiającego. 

 

§ 5. Obowiązki Zamawiającego  

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej – w terminie do 5 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 

2) przekazanie placu budowy – w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) zapłata za prawidłowo wykonane i odebrane roboty. 

 

§ 6. Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) sporządzenie w formie pisemnej harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

obejmującego całość przedmiotu zamówienia, oraz w terminie 10 dni roboczych od 

daty podpisania umowy dostarczenie harmonogramu Zamawiającemu celem jego 

zatwierdzenia. Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 7 

dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. W przypadku 

zgłoszenia przez Zamawiającego w powyższym terminie pisemnie uwag do 

harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzględnić. Wykonawca zobowiązany jest, w 

terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do dostosowania 

harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazań Zamawiającego. W miarę potrzeb 

oraz postępu prac, a także na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 

do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana 

harmonogramu – z wyłączeniem istotnych zmian umowy – nie wymaga formy 

pisemnego aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiającego celem jej 

zaakceptowania. Zmiana (aktualizacja) harmonogramu musi uzyskać pisemną 

akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 

zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia 

przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w powyższym 

terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu, Wykonawca powinien 

je uwzględnić. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia 
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otrzymania zastrzeżeń, do dostosowania harmonogramu rzeczowo- 

-finansowego do wskazań Zamawiającego. 

2) przekazanie Zamawiającemu, w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania 

umowy, kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej (w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie .ath) 

odzwierciedlającego cenę ofertową, zawierającego wszystkie prace do wykonania – 

również te, które nie zostały ujęte w załączonym przez Zamawiającego przedmiarze 

(kosztorys powinien zawierać: podstawę wyceny, rodzaj prac do wykonania, ilość prac 

do wykonania, jednostkę miary prac do wykonania, cenę jednostkową elementu do 

wykonania, wartość elementu do wykonania). Ponieważ obowiązującym 

wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany 

do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ewentualnego 

odstąpienia od umowy. Będzie on także podstawą do wyliczania wartości ewentualnego 

rozszerzonego zakresu robót budowlanych, wykraczających poza określenie 

przedmiotu zamówienia podstawowego, w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona 

(aneksowana) na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp oraz 

będzie podstawą do wyliczania wartości robót zaniechanych, w przypadku rezygnacji z 

wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji 

projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 

wykonania przedmiotu umowy. Przed wykorzystaniem danych z kosztorysu Strony 

uwzględnią waloryzację cen, o której mowa w § 27 ust. 1 pkt 16-18 umowy oraz zmiany, 

o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 5-15 umowy, jeżeli były uprzednio wprowadzone do 

treści niniejszej umowy. 

3) przekazanie Zamawiającemu, w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania 

umowy, danych niezbędnych do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót do Nadzoru 

Budowlanego, 

4)  opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia w odpowiednich organach projektów czasowej 

organizacji ruchu, 

5) najpóźniej w dniu przekazania placu budowy dostarczenie Zamawiającemu 

uzupełnionego oświadczenia kierownika budowy o rozpoczęciu budowy wraz 

z załącznikami, 

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami 

prawa oraz zapisami SWZ i niniejszej umowy, 

7) przekazanie Zamawiającemu wykazu osób do kontaktu z Wykonawcą poprzez podanie 

nr telefonów oraz adresów mailowych (przede wszystkim do kierownika budowy, 

kierowników robót branżowych) w celu sprawnego i terminowego wykonania 

zamówienia, 

8) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, 

9) zaleca się, aby Wykonawca przed wejściem z robotami, wykonał dokumentację 

fotograficzną terenu objętego inwestycją, zarchiwizował ją i udostępnił Zamawiającemu 

w przypadku rozbieżności na etapie realizacji inwestycji, 

10) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie dostawy niezbędnych 

mediów na plac budowy (koszt zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji 

przedmiotu zamówienia jest kosztem wykonawcy), oznakowanie właściwe terenu 

budowy, wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowalnych, dojazdów 
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i postojów pojazdów budowy i zaopatrzeniowych. Wykonawca zobowiązany jest 

zorganizować zaplecze budowy na szczelnym i utwardzonym podłożu, które 

uniemożliwi ewentualne skażenie gruntu i wód podziemnych substancjami 

ropopochodnymi. 

11) zapewnienie obsługi geodezyjnej zadania, jeżeli dotyczy, 

12) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę 

obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowlanych (art. 18 ust. 1 pkt 3 

oraz art. 21a ust.1, ust. 1a i ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), 

13) wykonywanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem, w trakcie wykonywania robót, 

istniejących drzew i krzewów (pni, systemów korzeniowych, gałęzi) – jeżeli dotyczy,  

14) utrzymanie w czystości dróg (po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy 

i transportujących materiały) oraz posesji/działek w miejscach, na których będą 

prowadzone roboty budowlane, 

15) ograniczenie do minimum możliwości wykroczenia uciążliwości prac budowlanych (np. 

hałas, kurz) poza obszar objęty pracami i zagospodarowaniem w dokumentacji 

projektowej, 

16) prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpisów zatwierdzonych przez 

odpowiednich inspektorów nadzoru inwestorskiego (dziennik budowy po zakończeniu 

realizacji zamówienia będzie przekazany Zamawiającemu), 

17) wykonywanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów, prób, pomiarów 

kontrolnych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, STWiOR oraz przepisami 

prawa a także wykonywanie ekspertyz przez wykonawcę robót budowlanych na 

zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego lub  Zamawiającego (w uzasadnionych 

przypadkach), 

18) co najmniej na 5 dni roboczych przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów, 

urządzeń przeznaczonych do wykonywania robót, złożenie Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego, za pośrednictwem Zamawiającego, wniosku o ich zatwierdzenie wraz 

z dokumentami potwierdzającymi możliwość ich zastosowania, zgodnie z art. 10 ustawy 

Prawo budowlane, wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów, odpowiednio 

świadectwami badań laboratoryjnych, atestami, aprobatami, świadectwami jakości, 

deklaracjami, DTR, wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych, próbkami lub innymi 

wymaganymi dokumentami. Wykonawca przed przystąpieniem do wbudowania ww. 

materiałów uzyska zatwierdzenie przez Zamawiającego materiałów przeznaczonych do 

wbudowania. Materiały, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy 

muszą posiadać oznaczenia identyfikujące np. producent, typ wyrobu, materiał, itp. 

19) zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich wykopaliskach, przedmiotach 

wartościowych, budowlach oraz innych pozostałościach o znaczeniu geologicznym lub 

archeologicznym, odkrytych na terenie budowy,  

20) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przeprowadzanych na terenie budowy 

kontrolach zewnętrznych i zaistniałych wypadkach, 

21) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót pozostawienie 

terenu czystego i nadającego się do użytkowania, doprowadzenie terenu robót oraz 

terenu przyległego do prowadzonych robót po ich wykonaniu do należytego stanu, 

22) wykonanie czynności objętych zakresem umowy zgodnie z wymaganiami przepisów 

dotyczących ochrony środowiska, BHP, ppoż., w sposób nieuciążliwy dla ludzi 

i środowiska oraz zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia, 
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23) usuwanie, na własny koszt, z placu budowy wszystkich odpadów powstających podczas 

realizacji inwestycji. Wszelkie materiały powstałe po rozbiórce są własnością 

Zamawiającego. Gruz i inne materiały, które powstaną z rozbiórek należy przewieźć na 

odległość do 600 mb na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

24) odprowadzenie wód i zagospodarowanie ich we własnym zakresie i na własny koszt, 

w przypadku ewentualnego pojawienia się wód uniemożliwiających prowadzenie robót,               

25) wykonywanie przez kierownika budowy czynności wymienionych w art. 22 ustawy 

Prawo budowlane, 

26) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy i poleceń Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, osoby pełniące nadzór autorski, 

27) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych, 

28) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części bądź majątku 

Zamawiającego lub osób trzecich – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu 

poprzedniego, 

29) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: protokołów 

badań i sprawdzeń, dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i organów 

wymaganych przepisami, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów,  

30) dokonanie skutecznego rozruchu technologicznego urządzeń, systemów oraz 

sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi i przeszkolenie personelu 

Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń, systemów 

i oprogramowania, 

31) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 

32) w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 umowy, w zaoferowanym okresie 

gwarancji, przeprowadzanie przeglądów, konserwacji zamontowanych urządzeń, 

zgodnie z wymaganiami producenta. Wykonawca każdorazowo przekaże 

Zamawiającemu protokoły z przeprowadzonych przeglądów, konserwacji. 

33) w przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców 

za zniszczenie dróg i ulic oraz właścicieli działek za zniszczenie ich mienia, Wykonawca 

jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt,  

34) w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie ujętych w dokumentacji 

projektowej oraz SWZ, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania 

Wykonawca nie może ich zrealizować bez zgody Zamawiającego. Wszelkie samoistne 

dyspozycje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy będą w tym zakresie 

bezskuteczne. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji 

w celu określenia rodzaju i sposobu wykonania prac. Rozpoczęcie wykonywania robót 

budowlanych wykraczających poza zakres przedmiotu niniejszej umowy, może nastąpić 

po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. 

Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez 

inspektora nadzoru, projektanta i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi 

zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa 

w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

35) wszelkie propozycje zmian związanych z technologią lub materiałami dotyczącymi 

wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zgłoszone przez Wykonawcę pisemnie 

do Zamawiającego. Warunkiem wprowadzenia rozwiązań zamiennych jest uzyskanie 

każdorazowo akceptacji Zamawiającego działającego w porozumieniu z Inspektorem 
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Nadzoru i osobami sprawującymi nadzór autorski oraz podpisanie aneksu do umowy 

wprowadzającego zaakceptowane zmiany.  

36) Wykonawca, który zaproponuje w trakcie robót rozwiązania zamienne wymagające 

uzyskania decyzji zamiennych, będzie musiał - w ramach wykonania zamówienia, 

w imieniu Zamawiającego i za jego zgodą, na swój koszt, uzyskać powyższe decyzje 

gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z umowy. 

37) Dostarczenie wyposażenia stanowiące przedmiot zamówienia fabrycznie nowego, 

nieużywanego, posiadającego wymagane parametry, określone w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia (załącznik nr 12 do SWZ), znajdującego się w stanie 

nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym i gotowym do użytkowania oraz 

spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych. 

Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego. Wyposażenie musi 

posiadać deklarację CE – Conformité Européenne lub równoważne, posiadać 

dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania – w języku polskim. 

Wyposażenie musi posiadać stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty dopuszczające do 

sprzedaży i użytkowania na terenie RP. 

38) Przed przystąpieniem do dostawy przekazanie Zamawiającemu, do akceptacji, 

informacji dotyczących wyposażenia (producent, model, opis techniczny/karta 

techniczna, wymagane prawem certyfikaty, atesty itp.). Zamawiający w terminie 5 dni 

zaakceptuje wyposażenie do dostawy lub przekaże uwagi. Wykonawca może 

przystąpić do dostawy wyposażenia po uzyskaniu akceptacji wyposażenia przez 

Zamawiającego 

2. Zamawiający wymaga, aby: 

1) wyznaczeni przedstawiciele Wykonawcy (np. kierownik budowy, kierownicy robót 

branżowych) uczestniczyli w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez 

Zamawiającego (narady koordynacyjne będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego 

tj. w Urzędzie Gminy Ułęż lub na terenie budowy), 

2) Wykonawca na naradach, o których mowa w pkt 1, udostępniał do wglądu 

Zamawiającemu dziennik budowy, 

3) Wykonawca zgłaszał każdorazowo pisemnie konieczność wykonania robót 

dodatkowych lub rozwiązań zamiennych (prace wykonane bez akceptacji 

Zamawiającego nie będą kosztem pokrywanym przez Zamawiającego), 

4) Wykonawca bezzwłocznie powiadamiał na piśmie o wszelkich możliwych zdarzeniach 

i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót, 

5) Wykonawca informował wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej 

umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane 

osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu 

lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot działający w imieniu Zamawiającego, 

o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego, 

6) w przypadku, gdy utracą ważność złożone przed podpisaniem umowy, zaświadczenia 

o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa dotyczące osób, o których 

mowa w § 4 umowy, Wykonawca w terminie do 14 dni od daty utraty ich ważności 

dostarczył Zamawiającemu aktualne zaświadczenia, 

7) Wykonawca każdorazowo, na wezwanie Zamawiającego, zapewnił obecność 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy podczas przeglądów i odbiorów 

dokonywanych w okresie gwarancji i rękojmi. 

3. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie ma 

charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego 
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z umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności 

nie wymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu 

umowy. 

 

§ 7. Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawność, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich 

działań i metod pracy na terenie budowy. 

2. Od daty podpisania umowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca 

zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu 

uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub utraty czy też uszkodzenia mienia (w tym bez 

ograniczeń robót, bazy, materiałów i sprzętu) i szkód, które mogą zaistnieć w związku 

z określonymi zdarzeniami losowymi lub wynikającymi z błędów Wykonawcy. W przypadku 

wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń i zgłoszenia ich do swojego 

ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje się również zwrócić Zamawiającemu koszty 

przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy określonej powyżej, 

zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego, chyba, 

że zostaną one pokryte z Polisy OC Wykonawcy. 

3. Od daty podpisania umowy, aż do daty podpisania protokołu odbioru końcowego, 

Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie OC w wartości nie mniejszej niż wartość 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy. 

4. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 

polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia szkody. 

5. Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy przez cały okres 

wykonywania robót, dla swoich pracowników, przedstawicieli Zamawiającego i osób 

trzecich. 

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na własny koszt zapewni ochronę, 

zabezpieczenie istniejących budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, 

organizację placu budowy itp. 

7. Wykonawca winien podporządkować się poleceniom wydawanym przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. W przypadku uznania, że polecenia przekraczają uprawnienia 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomić o tym niezwłocznie 

Zamawiającego.  

8. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć 

i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku  

z prowadzonymi pracami. 

11. Wykonawca jest zobowiązany zaangażować odpowiednio wykwalifikowany personel, 

zapewniający należyte i terminowe wykonanie robót. 

12. Wykonawca ma zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas 

obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je 

zaangażowały. 

 

§ 7.1* 

Podmiot udostępniający zasoby 

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby - ...................................., na 

które Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku 
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udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego doświadczenia 

zrealizuje przedmiot umowy w zakresie ..................................... . 

2. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot udostępniający zasoby - 

…………... ..........................., z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany do 

zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie, jak 

te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

Wykonawca może zostać zwolniony z zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, 

w przypadku wykazania, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunek udziału 

w postępowaniu, przy wykazaniu spełniania którego powoływał się na zasoby podmiotu je 

udostępniające, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

3. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem 

przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych 

podwykonawców potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za 

wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 

§ 7.1* zostanie usunięty z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach 

innych podmiotów na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

§ 8. Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia jest zobowiązany do podania 

nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych 

w roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiania 

zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania wymaganych 

informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Obowiązek wskazany w zdaniu 

pierwszym dotyczy również projektów zmian umów o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgłasza w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 
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1) nie spełnia ona poniżej wskazanych wymagań: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia dotyczące: 

 danych podwykonawcy, 

 zakresu robót przewidzianych do wykonania,  

 terminu realizacji robót, 

 wysokości wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty, w tym wysokość 

wynagrodzenia do wypłaty w ramach każdego z etapów, o których mowa w § 1 

ust. 3 umowy, 

 terminu zapłaty wynagrodzenia,  

 okresu odpowiedzialności za wady,  

 zobowiązania podwykonawcy do spełnienia wymagań określonych przez 

Zamawiającego w § 28 umowy, w związku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, 

b) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne 

z postanowieniami niniejszej umowy, 

c) umowa nie może wyłączać odpowiedzialności głównego wykonawcy przed 

Zamawiającym za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez 

podwykonawców, 

d) umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

podwykonawcę płatności od wykonawcy od zapłaty przez zamawiającego 

wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez 

wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiającego 

wykonawcy, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5, 

4) wynagrodzenie podwykonawcy za dany zakres robót przewyższa wynagrodzenie 

wykonawcy za ten sam zakres robót, wynikające z kosztorysu, o którym mowa w § 6 

ust. 1 pkt 2 umowy, 

5) umowa nie zawiera załącznika, w którym określono zakres robót objętych umową 

o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo z odniesieniem do pozycji kosztorysów, 

o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 

8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. Obowiązek wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy również zmian 

umów o podwykonawstwo. 

10. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10, do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
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wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50 000 złotych.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Przepisy ust. 4-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

16. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do 

realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji 

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy, 

jeżeli jego sprzęt techniczny albo osoby i kwalifikacje, którymi on dysponuje, nie spełniają 

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa lub nie dają rękojmi należytego 

wykonania robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy. 

18. Łączna wartość umów z podwykonawcami nie może przekroczyć wysokości 

wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy. 

19. Wykonawca zobowiązuje się nałożyć na podwykonawców, dalszych podwykonawców, 

usługodawców, dostawców oraz producentów, przy pomocy których realizuje niniejszą 

umowę, obowiązek ustanawiania gwarancji jakości dotyczących wykonanych przez nich 

prac i robót oraz dostarczonych przez nich urządzeń, materiałów i elementów, 

przewidujących prawo do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych również przez 

Zamawiającego. 

20. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu otrzymane od podwykonawców, 

dalszych podwykonawców, usługodawców, dostawców oraz producentów, przy pomocy 

których realizuje niniejszą umowę, uwierzytelnione kopie gwarancji, jakie otrzymuje od tych 

podmiotów w związku z realizacją umowy, do dokumentacji powykonawczej. 

 

Rozdział IV – WYNAGRODZENIE 

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia 

1. Uznaje się, iż Wykonawca przed złożeniem oferty uzyskał potrzebne informacje dotyczące 

warunków terenowych, wziął pod uwagę rozmiar i rodzaj robót oraz materiałów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje 

dotyczące ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ lub mogły 

dotyczyć oferty.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustaliły na 

podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak 

również te, które nie zostały ujęte w szeroko rozumianym opisie przedmiotu zamówienia, 

ale są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z nich wynikają 

m.in. z zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 

brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia określonego w § 10 umowy.  
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5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

§ 10. Wysokość wynagrodzenia 

Na podstawie oferty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

………..............……… zł brutto (słownie: …………………………………………………). 

 

Rozdział V – PŁATNOŚCI 

§ 11. Regulowanie płatności  

1. Z uwagi na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych oraz treść art. 443 ust. 2 ustawy Pzp, rozliczenie za realizację 

zamówienia nastąpi na podstawie: 

1) pierwszej faktury częściowej, wystawionej po zrealizowaniu i podpisaniu przez 

przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru częściowego etapu I,  

2) drugiej faktury częściowej, wystawionej po zrealizowaniu i podpisaniu przez 

przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru częściowego etapu II,  

3) faktury końcowej, wystawionej po zrealizowaniu całości zamówienia, uzyskaniu przez 

Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie, podpisanego 

przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

2. Wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy płatna na podstawie poszczególnych faktur 

wynosi odpowiednio: 

1) w przypadku pierwszej faktury częściowej – max. 

………………………………………….. zł  

(miejsce wykropkowane zostanie uzupełnione o kwotę wynoszącą: 

a) w przypadku gdy wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 umowy nie 

przekroczy kwoty 3 500 000,00 zł – 10 % wysokości wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 10 umowy, 

b) w przypadku gdy wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 umowy 

przekroczy kwotę 3 500 000,00 zł – suma kwoty 3 500 000,00 zł i kwoty 

stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 

umowy i kwoty 3 500 000,00 zł),  

2) w przypadku drugiej faktury częściowej – max. …………..……………………………….. 

zł  

(miejsce wykropkowane zostanie uzupełnione o kwotę wynoszącą: 

a) w przypadku gdy wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 umowy nie 

przekroczy kwoty 3 500 000,00 zł – 50 % kwoty z 90 % wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 10 umowy, 

b) w przypadku gdy wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 umowy będzie 

równa lub przekroczy kwotę 3 500 000,00 zł – 1 575 000,00 zł), 

z uwzględnieniem wysokości kwoty, której nie może przekroczyć ostatnia płatność, 

3) w przypadku faktury końcowej – pozostała do zapłaty kwota wynagrodzenia, jednak 

nie wyższa niż 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 umowy. 

3. Wykonawca wraz z fakturami dostarczy zestawienie wykonanych, w danym etapie robót ze 

wskazaniem numerów pozycji z kosztorysów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 

Zamawiający wymaga, aby na zestawieniu podpisał się kierownik budowy oraz inspektorzy 

nadzoru inwestorskiego branż, których dotyczy zestawienie. 
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4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 

fakturze w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 

Zamawiającego, z uwzględnieniem treści ust. 9 i zapisów § 12 umowy. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie płatności będą realizowane jedynie na rachunki 

bankowe znajdujące się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Krajową Administrację 

Skarbową zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (tzw. biała lista), oraz że wszelkie opóźnienia w płatnościach spowodowane 

brakiem numeru rachunku we wspomnianym wykazie nie będą stanowiły podstawy do 

naliczenia odsetek za opóźnienia w zapłacie, oraz żądania zapłaty rekompensaty i/lub 

zwrotu kosztów. 

6. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do 

czasu wyjaśnienia przez wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności a także 

w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia 

odsetek ustawowych za ten okres.  

7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 

9. Wykonawca zapewnia finansowanie przez siebie Inwestycji w części niepokrytej udziałem 

własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy. Zapłata 

wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie 

nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego. Udział własny 

Zamawiającego odpowiada płatności, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 umowy. 

 

§ 12. Płatności Podwykonawców 

1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

z zachowaniem terminów określonych umową. 

2. Warunkiem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia jest przedstawienie 

wraz ze złożoną fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 8 umowy, biorącym 

udział w realizacji zamówienia lub przedstawienie oświadczenia Wykonawcy, że umowa 

została zrealizowana bez udziału podwykonawców (jeżeli faktycznie Wykonawca nie zgłosił 

Podwykonawców). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, wraz 

z fakturą, w szczególności kopii faktur/rachunków wystawionych przez 

Podwykonawców/dalszych Podwykonawców oraz dokumentów wskazujących na 

dokonanie przelewów na rachunek bankowy Podwykonawców/dalszych 

Podwykonawców. Brak ww. dokumentów będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty 

należnej Wykonawcy, bez żadnych konsekwencji dla zamawiającego wynikających z 

nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 

wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

4. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
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przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi wykonawcy zgłoszenie, 

pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie 

zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie 

można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego wykonawcy. 

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

11. W przypadku, gdy zamawiający zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

należność, za zapłatę której ponosi solidarną odpowiedzialność z wykonawcą, wykonawca 

zobowiązany będzie do zwrotu zamawiającemu całej zapłaconej przez zamawiającego 

kwoty. Zamawiający według własnego uznania będzie uprawniony do potrącenia 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy, bądź 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź dochodzenia zwrotu całej kwoty od 

Wykonawcy na zasadach ogólnych. 

 

§ 13. Wierzytelności 

Dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych 

umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio 

zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Ułęż wymaga w pierwszej kolejności uzyskania przez 

Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

Rozdział VI – ODBIORY ROBÓT 

§ 14. Odbiór robót 

1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu odbierane są przez Inspektora nadzoru 
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inwestorskiego odpowiedniej/odpowiednich branż.  

2. Odbiory częściowe i odbiór końcowy dokonywane są komisyjnie przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i przedstawicieli Zamawiającego przy obowiązkowym udziale kierownika 

budowy. 

3. Roboty nie zostaną odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa 

weryfikacji i prób na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednich branż o dacie przeprowadzenia 

weryfikacji, prób i sprawdzeń.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące przedmiotem danego etapu umowy nie są gotowe do odbioru z powodu ich 

niezakończenia, wystąpienia istotnych wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia 

wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór robót wyznaczając 

Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i 

sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do 

wykonywania czynności odbioru częściowego.  

 

§ 15. Gotowość do odbioru robót 

1. Gotowość do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi w formie 

pisemnej Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

2. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego teren budowy należy uporządkować. 

3. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w oparciu o zgłoszenie Wykonawcy 

o gotowości do odbioru złożone przez Wykonawcę wraz z dokumentami, o których mowa 

w § 16 umowy i potwierdzenie gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy przez 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego.  

 

§ 16. Dokumentacja powykonawcza 

1. Razem z zawiadomieniem o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: 

1) dziennik budowy, 

2) kserokopię dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy (opieczętowane przez 

kierownika budowy),  

3) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi 

zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis w przypadku dokonanych, 

podczas wykonywania robót budowlanych, zmian nieodstępujących w sposób istotny 

od zatwierdzonego projektu, 

4) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie 

z dokumentacją projektową i przepisami prawa, w zakresie, którego dotyczy niniejsza 

umowa (w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych dokumentacji projektowej 

oświadczenie musi zostać podpisane dodatkowo przez inspektorów nadzoru oraz 

projektanta), 

5) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, 

6) deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

7) dokumenty zainstalowanych urządzeń, systemów wraz z instrukcjami użytkowania, 

atestami i dopuszczeniami, wytycznymi dotyczących przeglądów i konserwacji, 
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8) wyniki pozytywnych pomiarów kontrolnych, prób oraz badań zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokołów i sprawdzeń 

branżowych, 

9) protokoły odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu, 

10) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (protokoły prób, badań, itp.). 

2. Wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. 

 

§ 17. Odbiór końcowy robót 

1. Zamawiający, po prawidłowym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru 

końcowego, w ciągu 10 dni roboczych przystąpi do odbioru końcowego. 

2. Dokumentem odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych 

stwierdzonych w tej dacie wad. 

3. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 

technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Potwierdzenie usunięcia tych wad następuje 

w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia ich usunięcia 

przez Wykonawcę. 

4. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający 

może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym 

powiadomieniu Wykonawcy. 

5. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wykonane roboty. 

6. Dokonanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu czy odbiorów częściowych nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za te roboty, aż do czasu odbioru końcowego całości zamówienia. 

 

§ 18. Termin usuwania wad 

1. Termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, 

odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi zostanie wyznaczony 

przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu 

wad oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych.  

3. Z czynności odbioru częściowego, odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu 

gwarancji będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru 

oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usunięcie ewentualnych stwierdzonych w tej 

dacie wad. 

 

§ 19. Uprawnienia z tytułu wad 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca usunął wady 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) w przypadku, gdy umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej 

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 
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b) w przypadku, gdy uniemożliwiają one użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 

drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

3) jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego, z tytułu 

zwłoki Zamawiający naliczy kary umowne na zasadach określonych w § 25 ust. 1 pkt 8 

umowy, 

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym 

terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o którym mowa w pkt 2 

lit. b, Zamawiający ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zlecić 

usunięcie wad osobie trzeciej, bez konieczności uzyskania sądowego upoważnienia, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane może pokryć z kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający 

będzie dochodził zwrotu kosztów od Wykonawcy na zasadach ogólnych. 

 

Rozdział VII - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 20. Wysokość zabezpieczenia 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

umownego (brutto), o którym mowa w § 10 umowy, tj. kwotę: ……………….. zł (słownie: 

……………………………………………………………………………………….………………). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, w tym zaspokojenia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o 

zapłatę kar umownych. 

3. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w ………………………………. . 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 

gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego 

i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy 

Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależytą 

starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia 

jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 

6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 27 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do pierwotnego 

terminu realizacji umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu 

jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 

nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.  

7. Wszelkie opóźnienia w realizacji umowy wymagają odpowiedniego dostosowania terminów 

obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania 

niezbędnej zmiany terminów Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.   

 

§ 21. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku należytego wykonania umowy,  

będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 
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1) 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30 % wysokości zabezpieczenia, tj. …………….. zł, w terminie nie później niż w 15 dniu  

po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. W przypadku wystąpienia usterek lub 

wad, podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. 

 

Rozdział VIII – GWARANCJA, RĘKOJMIA I KARY UMOWNE 

§ 22. Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca niniejszym udziela rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane na 

okres …........…....… lat (zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) licząc od 

daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. 

2. Wykonawca niniejszym udziela rękojmi i  gwarancji na dostarczone wyposażenie na okres 

zgodny z okresem gwarancji przewidzianym dla danego towaru/rzeczy w szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym . 

3. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi dla robót 

budowalnych wynosi 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich wad i usterek 

w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania 

uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót, niezwłocznie po 

zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego 

wskazanym, technicznie uzasadnionym. 

5. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rękojmi ponosi 

Wykonawca. 

6. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty 

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, z 

zastrzeżeniem sytuacji, gdy nastąpi bezusterkowy odbiór robót i ich przekazanie do 

użytkowania Zamawiającemu. 

7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach 

określonych odpowiednio w ust. 1 i w ust. 2, jeżeli zgłaszał wadę/usterkę/szkodę przed 

upływem danego terminu. 

 

§ 23. Zawiadomienia o wadach 

1. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie Wykonawcę o wadach, 

usterkach i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji. 

2. Wykonawca powinien na własny koszt naprawić wszelkie wady, usterki i szkody w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie 

albo w terminie ustalonym przez strony w protokole.  

3. Z odbioru usunięcia wad, usterek lub szkody strony sporządzą protokół. 

4. W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, o którym mowa 

w ust. 2, Zamawiający ma prawo powierzyć zastępcze usunięcie wady osobie trzeciej, bez 

konieczności uzyskania sądowego upoważnienia, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, 

po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, co nie pozbawia Zamawiającego 

dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową. Koszty zastępczego 

usuwania wad mogą być pokrywane z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 
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§ 24. Naruszenie warunków umowy 

1. Każda ze stron dopuszcza się naruszenia warunków umowy, jeżeli nie wykonuje swoich 

zobowiązań wynikających z umowy.  

2. W czasie realizacji robót niezgodności realizacji umowy z dokumentacją projektową, 

warunkami technicznymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wiedzą 

techniczną lub sztuką budowlaną wpisuje się do dziennika budowy. W terminie 14 dni od 

daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowiązany przesłać do 

Zamawiającego swoją odpowiedź na zarzuty Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego lub 

osoby pełniącej nadzór autorski, jeżeli Wykonawca nie zgadza się z dokonanym wpisem. 

Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o ostatecznej decyzji 

rozstrzygającej rozbieżność stanowisk w terminie 14 dni.  

3. W razie naruszenia warunków umowy, Zamawiający, z uwzględnieniem ust.  2 powyżej, 

może: 

1) odstąpić od umowy na zasadach, o których mowa w § 26 umowy, 

2) obciążyć Wykonawcę karami umownymi. 

 

§ 25. Kary umowne  

1. Zamawiający naliczy kary umowne: 

1) z tytułu nieterminowego zakończenia realizacji zamówienia tj. za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 

w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację zamówienia, 

o którym mowa w § 10 umowy, 

2) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 3 % wartości brutto 

nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zapłaty i 0,1 % wartości 

nieuregulowanego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu 

zapłaty, 

3) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych), za każdy stwierdzony taki przypadek, 

4) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 

00/100 złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek, 

5) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie 

z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 

złotych) za każdy stwierdzony taki przypadek, 

6) z tytułu zwłoki w usunięciu wad, usterek, szkód stwierdzonych przy odbiorze 

częściowym, odbiorze końcowym, wad, usterek, szkód ujawnionych w okresie gwarancji 

lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem 

okresu gwarancji lub rękojmi, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 0,005 % 

wynagrodzenia umownego brutto za realizację całości zamówienia, o którym mowa w § 

10 umowy, 

7) z tytułu odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 10 umowy, 

8) z tytułu zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym 

mowa w § 28 pkt 2 w wysokości 0,001 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 
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za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie więcej niż 0,2 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 10,  

9) z tytułu nieprzekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu informacji o zaistnieniu 

zmiany w wykazie osób, o którym mowa w § 28 pkt 2 w wysokości 200,00 zł (słownie: 

dwieście 00/100 złotych) za każdy stwierdzony przypadek,  

10) z tytułu stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności stanu faktycznego 

dotyczącego osób wykonujących czynności, o których mowa w § 28 pkt 1 z 

przedłożonym wykazem osób, w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście 00/100 złotych) 

za każdy stwierdzony przypadek,  

11) z tytułu stwierdzenia wykonywania czynności, o których mowa w § 28 pkt 1 przez osobę 

niezatrudnioną na umowę o pracę, w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 

00/100 złotych) za każdy stwierdzony przypadek,  

12) z tytułu zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 28 

pkt 3 w wysokości 0,001 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie więcej niż 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 10, 

13) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 27 ust. 1 

pkt 16-18 umowy, w wysokości 3 % wartości brutto nieuregulowanego wynagrodzenia 

w przypadku braku zapłaty i 0,1 % wartości nieuregulowanego wynagrodzenia brutto za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu zapłaty, 

14) z tytułu zwłoki w złożeniu harmonogramu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy, tj. 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 

pkt 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,001 % wynagrodzenia umownego brutto za 

realizację zamówienia, o którym mowa w § 10 umowy, 

15) z tytułu zwłoki w złożeniu kosztorysu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, tj. za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 2 

niniejszej umowy, w wysokości 0,001 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację 

zamówienia, o którym mowa w § 10 umowy, 

16) z tytułu zwłoki w rozpoczęciu robót budowanych w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5 

umowy, tj. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego 

w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokości 0,005 % wynagrodzenia umownego brutto 

za realizację zamówienia, o którym mowa w § 10 umowy. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od 

Wykonawcy nie przekroczy 20 % wynagrodzenia określonego w § 10 umowy. 

3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

objętych umową powstanie szkoda przewyższająca wartość zastrzeżonych kar umownych, 

bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżone karą, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, bez 

uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

5. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu zakończenia realizacji umowy lub nienależyte 

wykonanie umowy, które w konsekwencji spowoduje utratę części lub całości 

dofinansowania, będzie skutkowało obciążeniem Wykonawcy kwotą odpowiadającą 

nałożonej korekcie finansowej lub utraconemu dofinansowaniu. 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót, dokonania 
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napraw lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. 

 

§ 26. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. 

okoliczności, 

2) wszczęto wobec wykonawcy postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich, pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację przedmiotu umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni roboczych, a Wykonawca nie wznowił ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

5) wady stwierdzone w trakcie czynności odbioru uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

6) Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji ustalonego w umowie – zwłoka w realizacji 

umowy przekracza 30 dni, 

7) Wykonawca min. 3-krotnie nie stawił się na naradach, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 

umowy,  

8) Wykonawca, bez otrzymania pisemnej zgody Zamawiającego, zawarł umowę cesji 

wierzytelności, dokonał przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

rzecz osób trzecich lub zawarł umowę, z której treści wynika prawo do dochodzenia 

bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Wólka, 

9) pomimo pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje 

przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie 

z warunkami postępowania, stosuje materiały lub urządzenia niezgodne 

z wymaganiami, zaniedbuje zobowiązania umowne, 

10) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy, o której mowa w § 10 

umowy, 

11) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową lub 

robotami budowlanymi inną osobę/inne osoby niż wskazane w § 4 umowy. 

2. Odstąpienie od umowy, z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 9 poprzedzone 

zostanie pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytego wykonywania umowy bądź 

innego zachowania zgodnego z umową, prawem lub zasadami współżycia społecznego. 

Zamawiający wyznaczy termin min. 7-dniowy na realizację treści wezwania. Termin, 

o którym mowa w ust. 3, w przypadku braku podjęcia działań, do których strona jest 

wzywana, jest liczony od upływu 7 dni od terminu wyznaczonego w wezwaniu. Wezwania 

mogą być przekazywane za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje 

z chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę 

odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt  
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2-11 może być dokonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

1) w terminie do 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

inspektorów nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości tych robót (w odniesieniu do 

pozycji kosztorysu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy), według stanu na dzień 

odstąpienia wraz z załącznikami graficznymi określającymi zakres wykonanych robót, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie będzie uiszczał zapłaty za materiały 

niewbudowane lub materiały wbudowane a nie zatwierdzone ich przez inspektora 

nadzoru i zamawiającego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dokona cesji uprawnień wynikających 

z gwarancji jakości jakie uzyskał od osób trzecich uczestniczących w realizacji niniejszej 

umowy. 

5. Wynagrodzenie, należne Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy, w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone 

na podstawie kosztorysów powykonawczych, sporządzonych przez Wykonawcę 

i zatwierdzonych przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys 

powykonawczy zostanie sporządzony w oparciu o kosztorys i załączniki, o których mowa 

w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów. Brakujące ceny, 

elementów nie ujętych w uproszczonym kosztorysie, zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD. 

6. Strony postanawiają, że jakiekolwiek odstąpienie od umowy oraz wszelkie skutki 

odstąpienia, dokonanego zarówno na podstawie zapisów niniejszej umowy jak i na 

podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ograniczone będą do robót niewykonanych lub 

wykonanych w sposób niewłaściwy.  

7. Odstąpienie od umowy w części będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu 

w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, 

gwarancji, kar umownych, odszkodowania. 

 

§ 27. Zmiany w umowie 

1. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość 

dokonania następujących zmian w umowie: 

1) zmiana terminu wykonania umowy, w przypadkach: 

a) przestojów lub opóźnień zależnych od Zamawiającego – zmiana o czas przestoju, 

opóźnienia zależnego od Zamawiającego, 
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b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonywanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i zostać 

potwierdzony przez inspektora w dzienniku budowy – zmiana o udokumentowany 

czas występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie 

robót, 

c) poleceń wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzór autorski 

mających wpływ na termin wykonania, lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy 

– zmiana o termin przewidziany przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia, 

d) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonywania robót budowlanych 

przez Wykonawcę – zmiana o czas, w którym Wykonawca nie mógł wykonywać 

robót, 

e) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 

lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonywania 

robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub zwiększenie zakresu robót 

lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych, 

f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może 

zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie, 

g) konieczności uzyskania decyzji, uzgodnień i/lub opinii mogących spowodować 

wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – zmiana o czas, 

w którym Wykonawca nie mógł wykonywać robót, związany z oczekiwaniem na 

uzyskanie decyzji, uzgodnień lub opinii, 

h) zwiększenia zakresu przedmiotu umowy (udzielenia robót dodatkowych, o których 

mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp lub zwiększenia zakresu na podstawie art. 

455 ust. 2 ustawy Pzp), 

i) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec 

przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Do okoliczności, 

o których mowa w zdaniu powyżej, zaliczyć należy w szczególności przypadek 

wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Wykonawcy losowego 

zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie 

zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej 

staranności. Przypadkami siły wyższej są m.in.: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i 

inne klęski żywiołowe, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

epidemie, promieniowanie lub skażenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane, 

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne (zbrojne). 

2) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, 

za zgodą Zamawiającego, możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż 

określono to w dokumentacji projektowej (tj. wprowadzenia rozwiązań zamiennych). 

Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, 

urządzenia, sprzęt posiadające parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe nie 

gorsze niż te, które stanowiły podstawę wyboru oferty). Zmiana sposobu wykonania 

robót, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego 

i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych lub innych, 

spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń spełniających parametry wskazane 

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
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spowodowana np. zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku takich 

materiałów lub urządzeń,  

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 

na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu zamówienia, 

d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu umowy np. z uwagi na odmienne od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania 

przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,  

e) zmiany stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów 

w dokumentacji projektowej, 

f) zmiany pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry 

techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

g) zmiany są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą 

korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia. 

3) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikających z: 

a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji lub inne podmioty niezbędnych do realizacji zamówienia decyzji, 

zezwoleń, itp., 

b) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, 

którego nie przewidywano przy zawieraniu umowy, 

c) konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 

społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do 

jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, 

d) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 

podmioty inwestycjami. 

4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy, kierowników robót 

branżowych, przy czym osoba zastępująca musi posiadać odpowiednie uprawnienia. 

5) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego - zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do 

wprowadzonej zmiany wysokości stawki VAT oraz podatku akcyzowego. Zmiana 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o dane dotyczące 

zastosowanej stawki VAT, które wykonawca przedłożył zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie 

do części przedmiotu umowy zrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu 

umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług, 

przy czym wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

6) W razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie  ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207), 
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jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę.  

7) W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę.  

8) W razie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.), jeżeli Wykonawca 

wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

9) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 

w pkt 6, 7 lub 8, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 

umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian 

w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych.  

10) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 6, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników realizujących zamówienie, do 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki 

godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników biorących udział w realizacji umowy, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją przedmiotu umowy. Jeżeli wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach 

stosunku pracy były na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie wykonawcy wzrośnie o 

różnicę pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia po jego podwyższeniu, a kwotą 

wcześniejszą. Jeżeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż minimalne, to 

wzrost minimalnego wynagrodzenia nie może być przesłanką do wzrostu 

wynagrodzenia. Analogiczne zasady będą stosowane w przypadku wzrostu stawki 

godzinowej w odniesieniu do osób, w którymi Wykonawcę łączą umowy cywilnoprawne i 

które wykonują przedmiot umowy. 

11) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 7, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia Pracownikom realizującym przedmiot umowy. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

osób realizujących przedmiot umowy, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją umowy.  

12) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 8, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę wynikającą ze zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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ze zm.), o ile zmiany te będą miały wpływ na zmianę związaną z wynagrodzeniem osób 

realizujących przedmiot umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób realizujących przedmiot 

umowy, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją umowy. 

13) W celu wprowadzenia zmian, wynikających z wystąpienia sytuacji, o których mowa 

w pkt 5-8, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony, w terminie do 30 dni od dnia 

wejścia w życia przepisów stanowiących podstawę do wystosowania takiego żądania, 

z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie 

całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz 

wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 

wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości należnego wynagrodzenia.  

14) W przypadku zmian, o których mowa w pkt 6-8, Wykonawca do wniosku zobowiązany 

jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 

wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:  

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób 

realizujących przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w okresie od wejścia w życie 

przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokość minimalnej stawki godzinowej do daty zakończenia realizacji zamówienia – 

w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 6, lub  

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób 

realizujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w okresie od wejścia w życie 

przepisów zmieniających zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne do daty zakończenia realizacji zamówienia – w przypadku 

zmiany, o której mowa w pkt 7, lub 

c) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób 

realizujących przedmiot umowy, wraz z wysokościami wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem 

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi w okresie od wejścia w życie przepisów zmieniających zasady 

gromadzenia i wysokość wpłat do pracowniczych planów kapitałowych do daty 

zakończenia realizacji zamówienia - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 8. 

W przypadku gdy z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do 

zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 10 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ 

na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym 

mowa w ust. 14.  

15) W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt 14, strona, która 

otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 



 

 

 

 

_____________________________________________________________________Strona 28 z 33 
Załącznik nr 10 do SWZ – Modernizacja i przebudowa Sali widowiskowej oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka 

Kultury w Ułężu 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

W przypadku uwzględnienia wniosku Strony umowy podpiszą stosowny aneks do 

umowy uwzględniający zaakceptowaną zmianę wysokości wynagrodzenia.  

16) Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz 

w treści art. 439 ustawy Pzp, podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do dokonywania 

zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zachowaniem 

następujących zasad i w następujący sposób:  

a) Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po raz pierwszy w kwartale 

kalendarzowym następującym po zrealizowaniu etapu I i etapu II zamówienia, 

o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 umowy. Kolejne waloryzacje wynagrodzenia 

mogą być dokonywane po upływie 3 miesięcy od poprzedniej waloryzacji. 

b) Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen produkcji budowlano- 

-montażowej w ujęciu kwartalnym. Pierwsza waloryzacja będzie wyliczona jako 

średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres od daty podpisania umowy do daty 

odbioru etapu II, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy.  Kolejne waloryzacje 

będą wyliczane jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres, który upłynął od 

poprzedniej waloryzacji. 

c) Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do 

żądania zmiany wynagrodzenia nie może być mniejszy niż 2 %, wyliczone w oparciu 

o zapisy z lit. b powyżej, 

d) Waloryzacji podlega pozostała do wypłaty część Wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy tj. część wynagrodzenia należna za prace i roboty pozostałe do 

wykonania w okresie, po którym waloryzacja następuje.  

e) Waloryzacji podlegać będą ceny kosztorysowe robót i prac wykazane w kosztorysie, 

o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy oraz związana z ich zmianą wysokość 

wynagrodzenia określonego w § 10 umowy. 

f) Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia określonego w § 10 umowy, 

wprowadzona w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 

zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji, nie 

może przekroczyć wartości 3 % wynagrodzenia określonego w § 10 umowy z chwili 

jej zawarcia.  

g) Jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień 

otwarcia ofert, nie dzień zawarcia umowy. 

17) Po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego wskaźnika, o którym mowa powyżej w ust. 16 litera b, uprawniającego 

strony umowy do żądania dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, strona umowy występująca o dokonanie zmiany umowy złoży drugiej 

stronie wniosek uwzględniający waloryzację cen dokonaną zgodnie z ust. 16 wraz 

z dokumentami potwierdzającymi potrzebę dokonania zmiany wysokości 

wynagrodzenia. Aneks wprowadzający zaakceptowaną zmianę wysokości 

wynagrodzenia powinien być zawarty przez strony umowy w terminie 30 dni od daty 

przedłożenia danej stronie umowy wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami).  

18) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 16 i ust. 17, 

w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa w pkt 17, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
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zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 

439 ust. 5 ustawy Pzp.  

19) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, 

przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę 

wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli 

wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. 

20) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, 

przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania 

przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, 

jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 

przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod 

warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, 

potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część 

zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. 

21) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 

przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich 

wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu 

umowy określonego w § 1 umowy. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa ust. 2 

niniejszego paragrafu. 

22) Przewiduje się zmianę częstotliwości i wysokości płatności, o których mowa w § 11 ust. 

1 i 2 umowy, w przypadku zmiany regulaminu i wytycznych związanych 

z dofinansowaniem inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. 

23) Przewiduje się zmianę zakresu robót objętych poszczególnymi etapami realizacji 

umowy, w przypadkach związanych z technologią robót, niedostępnością materiałów, 

warunkami atmosferycznymi. 

2. W przypadku konieczności dokonania zmiany umowy na zasadach zgodnych z ustawą 

Prawo zamówień publicznych (art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp), a także 

rezygnacji z wykonania części robót, o której mowa w ust. 1 pkt 21 niniejszego paragrafu 

umowy, kwota, o jaką zostanie zmienione wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wyliczona 

w oparciu o kosztorys i zestawienia, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy oraz 

przedmiary zaakceptowane przez projektanta, inspektorów nadzoru inwestorskiego 

i zamawiającego. W przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie 

cen jednostkowych, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych 

przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektorów nadzoru i Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę, 

o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, z uwzględnieniem danych zawartych 

w złożonych wraz z ww. kosztorysami zestawieniach cen jednostkowych, 
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2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt 

1 brakujące ceny zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres 

ich wbudowania, 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskaza-

nych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakła-

dów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zasto-

sowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidu-

alna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do negocjacji cenowych, której wynik określi ostateczną wartość robót nie ujętych 

w dokumentacji. 

4) Przed wykorzystaniem danych z kosztorysu Strony uwzględnią waloryzację cen, o której 

mowa w § 27 ust. 1 pkt 16-18 umowy oraz zmiany, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt  

5-15 umowy, jeżeli były uprzednio wprowadzone. 

 

§ 28. Zatrudnienie na umowę o pracę 

Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst 

jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.):  

1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio 

związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg 

nie dotyczy m.in.: osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, czy 

dostawców materiałów budowlanych), 

2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp - 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób wykonujących czynności wskazane 

w pkt 1, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę jak 

i podwykonawców. Wykaz zostanie przedłożony w terminie 10 dni roboczych od daty 

podpisania umowy, w przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób 

wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek 

w terminie 7 dni roboczych od ich zaistnienia zgłosić na piśmie zmianę Zamawiającemu,  

3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, 

o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań: 

a) w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo weryfikować, wywiązywanie 

się przez Wykonawcę lub podwykonawcę z obowiązku zatrudnienia na umowę o 

pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1, w trakcie realizacji 

zamówienia  - na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych od dnia wezwania, wykonawca przedłoży 

zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w pkt 1 czynności: 

 oświadczenia zatrudnionych pracowników, o zatrudnieniu na umowę o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę,  

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
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Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy o pracę, zakresu obowiązków 

pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami ustawy 

o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze 

zm.), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, kwoty 

wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 

pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, 

str. 1) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 

maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają 

anonimizacji.  

Ww. dokumenty będą zawierały informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika. 

b) Zamawiającemu naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadkach i wysokościach 

określonych w § 25 ust. 1 pkt 8-12 umowy.  

 

Rozdział IX- POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29. Przetwarzanie danych osobowych 

1. W związku z realizacją przedmiotowej umowy (wyłącznie tym celu) będzie dochodzić do 

przetwarzania przez Strony danych osobowych osób wskazanych przez drugą Stronę. 
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Mając na uwadze okoliczność, że dochodzi do udostępnienia między dwoma 

administratorami danych, będącymi stronami Umowy, danych osobowych osób wskazanych 

w Umowie lub w późniejszym kontakcie stron jako osoby odpowiedzialne za realizację 

Umowy lub osoby do kontaktu, podmiot, któremu zostały udostępnione dane powinien 

zrealizować określone obowiązki informacyjne.  

2. Klauzula Informacyjna Gminy Wólka dotycząca danych Wykonawcy stanowi załącznik nr 10 

do SWZ. Klauzula informacyjna dla osób wskazanych przez drugą stronę umowy jako 

odpowiedzialną za wykonanie umowy, osobę do kontaktu znajduje się w § 30 umowy. 

Strona która dane udostępniła zobowiązana jest w imieniu Strony do której dane 

udostępniono przekazać Klauzulę Informacyjną osobom których dane zostały udostępnione.  

 

§ 30.  Klauzula informacyjna dla osób wskazanych przez drugą stronę umowy jako 

odpowiedzialną za wykonanie umowy, osobę do kontaktu 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.) - zwanego dalej „RODO” Zamawiający - 

Administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje następujące informacje: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ułęż, Ułęż 168, 08-504 

Ułęż, 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: na adres 

poczty elektronicznej: INSPEKTOR@CBI24.PL, listownie: na adres siedziby 

Administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe (takie jak: imię i nazwisko, nr telefonu służbowego, służbowy 

adres poczty elektronicznej, numer uprawnień, nr ewidencyjny członkostwa w izbie 

inżynierów budownictwa) przetwarzane będą w celu wykonywania umowy, w związku 

z którą została Pani/został Pan wskazany przez stronę umowy – Wykonawcę, jako osoba 

odpowiedzialna za wykonywanie umowy, osoba do kontaktu, na podstawie przepisu art. 6 

ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego 

na prawidłowym oraz zgodnym z zamiarem stron wykonywaniem umowy) oraz w celu 

ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

Pani/Pana dane zostały nam udostępnione przez podmiot, z którym Gmina Wólka zawarła 

umowę. 

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach 

o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia 

potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 

ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom świadczącym na 

rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy oraz pracownikom 

Administratora, ewentualnie innym podwykonawcom uczestniczącym w procesie realizacji 

umowy (w celu skoordynowania prowadzonych prac) jak również innym uprawnionym 

przedstawicielom. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane 

jest wyłącznie w celach określonych w pkt 3 niniejszej klauzuli. Administrator przekazuje 

dane tylko w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych 

osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W pozostałym zakresie 
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Administrator nie zamierza nikomu przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza 

przypadkami gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

6) W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa: 

 dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, 

usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

 przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona 

jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej 

i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

7) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób 

niezgodny z prawem przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia i wykonania 

niniejszej Umowy. 

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

11) Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki 

fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich 

przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

§ 31. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami 

wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

3. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą 

o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 

mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą 

prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Gdyby nie przyniosły te działania 

rezultatu, sądem właściwym będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną częścią umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy. 

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla Zamawiającego i 1 

egz. dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 


