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Zalacznik nr 5
WzOr umowy
UMOWA nr ........
zawarta w dniu ......... 2021 r. w Ulezu pomigdzy Gming Ulez 08-504 Utlez,

NIP:  506-000-78-82, REGON 431019827 zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”
reprezentowang przez: Panig Barbar¢ Pawlak — Wojt Gminy Ulez przy kontrasygnacie
skarbnika Pani Zofii Wstawskiej

................................... zwanym dalej ,, WYKONAWCA”.
0 nastepujacej tresci:

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ,,Wytycznymi Instytucji
Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Lubelskiego na lata
2014-2020 w zakresie udzielania zaméwien w projektach realizowanych w ramach RPO WL
2014- 2020", migdzy Stronami zostaje zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

§1 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji
pod nazwa: ,,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Osrodka Kultury w
Utezu” wspotfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lubelskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
Dziatanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne — projekty lokalne, szczegétowo okreslone;j
w §2, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ...... , stanowigcej zalacznik do niniejszej
umowy.
§2 Szczegolowe okreslenie przedmiotu umowy

1. Wykonywanie wszystkich czynnosci przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy
przepisow ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
ze zm.).

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie procesu przekazania placow budowy Wykonawcy
robot w porozumieniu z Zamawiajacym.

3. Organizowanie narad koordynacyjnych w miar¢ potrzeby, w tym na zadanie
Zamawiajacego, sporzadzanie protokotéw z narad i przekazywanie ich zainteresowanym
stronom.

4. Wspotpraca z koordynatorem projektu przy realizacji inwestycji, w tym takze w zakresie
jej rozliczenia.

5. Wspdlpraca z Zamawiajagcym, projektantami i1 wykonawca robdt budowlanych
w zakresie inwestycji.

6. Udzielania wykonawcy robdot budowlanych wszelkich informacji 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji zadania.

7. Uczestnictwo na wniosek Zamawiajacego w kontrolach inwestycji (w trakcie realizacji,
jak 1 po jej zakonczeniu) dokonywanych przez podmiot zewngtrzny, udzielanie
wyjasnien podmiotom kontrolujacym.

8. Obecno$¢ na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikajagcymi z harmonogramu
budowy w stopniu zapewniajgcym skuteczno$¢ czynnosci nadzoru inwestorskiego, a w
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razie pilnej potrzeby na kazde wezwanie Zamawiajacego lub kierownikow robot
wykonawcy. Nalezy przyja¢ minimum 1 pobyt tygodniowo na placu budowy.

Biezace reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektami i pozwoleniami na budowe, podpisang umowsg z
Wykonawcg robot, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wydawanie polecen i instrukcji wykonawcy robdot budowlanych celem prawidlowego
i rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie i dokumentacji projektowe;.
Sprawdzanie prawidlowosci dokumentow przedktadanych przez wykonawce robot
budowlanych.

Potwierdzanie faktycznie wykonywanych robdt oraz usuwania wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie atestow, gwarancji, certyfikatow 1 deklaracji zgodnosci materialow
budowlanych z kryteriami technicznymi okreslonymi dokumentacja projektows,
obowigzujacymi przepisami przed zastosowaniem.

Uczestniczenie w wykonywaniu pomiaru lub badania, ocena wynikow szczegdtowych
badan materialdow w zakresie zgodno$ci z rozwigzaniami projektowymi, normami
| innymi obowigzujgcymi przepisami.

Zlecanie wykonawcy robdt budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatlow
lub robdt budzacych watpliwosci co do ich jakosci.

Zadanie usunigcia przez wykonawce robot budowlanych ujawnionych wad w jakosci
prac oraz okreslenie zakresu koniecznego do wykonania robot poprawkowych,
poswiadczenie usunigcia wad wykonanych robot, wnioskowanie o potracenie
z wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych kar umownych w przypadku
nieusunigcia usterek 1 wad.

Sprawdzenie i1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych.
Uczestnictwo w odbiorach czgsciowych 1 odbiorze koncowym, kontrolowanie rozliczen
budowy.

Weryfikacja zgodno$ci realizowanej inwestycji pod wzgledem ilosci zakresu
rzeczowego faktycznie zrealizowanego zakresu z zakresem rzeczowym wynikajacym z
dokumentacji projektowej i kosztorysu powykonawczego, a takze dokumentacji
aplikacyjnej.

Przygotowywanie dokumentéw z zakresem rzeczowym, iloSciowym i finansowym
wykonanych robot w formie wskazanej przez koordynatora projektu.

Sprawdzenie kompletnosci 1 prawidtowosci przedtozonej przez wykonawce robot
dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentow wymaganych do odbioru.
Przygotowanie w porozumieniu z Zamawiajacym i podpisanie koncowego protokotu
odbioru robot oraz innych niezbednych dokumentow.

Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

Sporzadzanie ewentualnych protokoldw koniecznosci oraz przedstawienie ich do
zatwierdzenia Zamawiajagcemu, po uprzednim sprawdzeniu ich wyceny. Bez zgody
Zamawiajgcego inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy
robdt budowlanych polecen wykonania robot dodatkowych czy uzupetniajacych.
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Whioskowanie do Zamawiajacego w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych
zmian w dokumentacji technicznej — uzyskanie zgody projektanta na te zmiany,
uzyskiwanie od projektanta wyjasnien, watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w
nim rozwigzan.

Dbanie o interesy Zamawiajacego oraz podejmowanie czynno$ci zapewniajacych
techniczng poprawnos¢ realizowanej inwestycji.

Informowanie o okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw na terminowo$¢ oraz
poprawnos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz o wystgpieniu okolicznosci
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego Ww sposOb nieprzerwany i
niezaktdcony,

a w przypadku niemozliwosci podjecia czynnos$ci, zapewnienie uprawnionego
zastgpstwa.

Wsparcie Zamawiajacego we wszystkich aspektach realizacji zadania, w tym aspektach
prawnych, technicznych i praktycznych m.in. z zakresu robot budowlanych, dla
zapewnienia skutecznego, terminowego i sprawnego wdrozenia, realizacji, rozliczenia
zadania oraz przekazania obiektow do uzytkowania.

Uczestnictwo na wniosek Zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych,
Przeprowadzanie przegladow w okresie gwarancji i rekojmi oraz nadzoér inwestorski nad
usuwaniem usterek i wad, dokonanie odbioru prac, sporzadzanie notatek 1 protokotow, a
takze szacowanie wartos$ci robdt koniecznych do wykonania w celu usunigcia wady
przez wykonawce robot budowlanych w okresie gwarancji 1 rekojmi,

Z tytuhu czynno$ci nadzoru inwestorskiego, ktore Wykonawca bedzie petnit poza swoim
miejscem zamieszkania, Zamawiajacy nie bedzie zwracal kosztow przejazdow, diet i
ewentualnych niezbednych noclegéw.

§3 Terminy

Termin wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w §1 rozpoczyna si¢ z dniem
podpisania niniejszej umowy 1 konczy si¢ z wraz z uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie
obiektow.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zwotywania 1 uczestnictwa w przegladach miedzy
gwarancyjnych, a takze do sprawowania nadzoru nad wykonywanymi pracami
prowadzonymi w ramach gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 4 Wystepowanie przed uczestnikami procesu inwestycyjnego

W ramach czynno$ci okreslonych w § 2, Wykonawca wystgpuje przed uczestnikami
procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji
nadzoru inwestorskiego i wypekiania obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w
niniejszej umowie.

Wykonawca swoje obowigzki bedzie wykonywal z nalezyta starannoscia, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i etyki zawodowej oraz
postanowieniami niniejszej umowy.

Wystepujac przed uczestnikami procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest
do podejmowania czynnos$ci majacych na celu zabezpieczenie praw 1 interesOw
Zamawiajacego.
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4. Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan

o

powodujacych wzrost wynagrodzenia dla wykonawcy robot budowlanych i
instalacyjnych. Dotyczy to w szczegdlnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji
zadania przez wykonawce robdt oraz wykonania zamowien uzupetniajacych.

Jezeli w okresie realizacji robot budowlanych i instalacyjnych zajdzie koniecznos$¢
wykonania robdt nie przewidzianych umowg zawarta pomie¢dzy Zamawiajagcym a
wykonawcg robdt, na Wykonawcy cigzy obowigzek niezwlocznego, uprzedniego
zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w celu podjecia decyzji, co do zlecenia
wykonawcy robdt zamowien uzupetniajacych.

§5 Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczaltowe W WYSOKOSCII  t.uiiuiiiiiiit e e zt  netto,
......................... zh brutto (stownie: ...........coooiiiiii ) W EYM
...... % podatku VAT, zgodnie ze zlozong w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego oferta.
Naleznos¢ zostanie uregulowana z konta bankowego Zamawiajacego na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzien zaptaty strony uznajg dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym 1 obejmuje
wszystkie koszty poniesione przez Wykonawce, zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.
Faktury nalezy wystawi¢ na: Gmina Ul¢z , 08-504 Ulez 168, NIP: 506-000-78-82.
Termin platnosci faktur wynosi 30 dni od daty wplywu prawidlowo wystawionej faktury
dostarczonej Zamawiajacemu.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy uregulowane zostanie w dwoch transzach:
1) 30% naleznego wynagrodzenia zgodnego z oferta Wykonawcy do 31.12.2021 r., przy
czym fakture nalezy wystawi¢ do 30.11.2021 r.
2) pozostate 70 % naleznego wynagrodzenia Wykonawcy po zakonczeniu inwestycji.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w § 6

1.

ust. 1 pkt 1, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy 15 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w
ust. 1 za czynnosci wykonane od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia, w ktorym
zakonczono procedurg o udzielenie zamoéwienia publicznego.

§6 Odstapienie od umowy

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:

1) gdy Zamawiajgcy zaniecha realizacji inwestycji (po przeprowadzonych postepowaniach
przetargowych na realizacj¢ inwestycji oferta z najnizsza ceng znacznie przewyzsza
kwotg jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na jej sfinansowanie),

2) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejsze;j
umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego na
okres dtuzszy niz 7 dni,

3) jezeli Wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposob niezgodny z umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci,

4) jezeli Wykonawca regularnie op6znia si¢ w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci,

5) w razie wszczecia procesu likwidacji Wykonawcey lub zajgcia jego majatku w zakresie
uniemozliwiajagcym wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
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6) w przypadku gdy taczna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy
50% wynagrodzenia umownego,

7) gdy wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
wowczas Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze¢sci umowy.

. Odstgpienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 1 nastepuje w terminie 14

dni kalendarzowych od zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajgcych odstgpienie, a W
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-6 w terminie 30 dni kalendarzowych od
zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

§7 Kary umowne

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Istotne uchybienia lub uchylanie si¢ Wykonawcy od obowigzkoéw zawartych w umowie
oraz zalacznikach do niej skutkowac bedzie zastosowaniem przez Zamawiajacego sankcji
przewidzianych w umowie 1 przepisach prawa, a ponadto moze prowadzi¢ do
niewystawienia przez Zamawiajacego po zakonczeniu realizacji ustugi, dokumentu
potwierdzajacego, ze ustuga zostala wykonana nalezycie.

Wykonawca zaptaci kary umowne w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 5 ust. 1 za kazde stwierdzone przez Zamawiajacego niedopeinienie obowigzkow
umownych okreslonych w § 2.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w §5 ust 1.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w §5 ust 1.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego
wynagrodzenia, chociazby wynagrodzenie to nie bylo jeszcze wymagalne.

Potracenia, o ktorych mowa w ust. 6, beda dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z faktury czgsciowej lub faktury koncowe;j.

W przypadku braku mozliwos$ci dokonania potracenia w sposob, o ktorym mowa w ust. 7,
kary umowne wynikajgce z niniejszej umowy Wykonawca ma obowigzek zaplaci¢ w
terminie 14 dni liczac od daty dorgczenia noty ksiggowej, przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajgcego wskazany w nocie.

Kazdej Stronie, niezaleznie od roszczen z tytulu kar umownych, przyshuguje prawo do
dochodzenia odszkodowania do petnej wysokosci szkody.

10. Zaptata kary pieni¢znej nie zamyka drogi dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogolnych.
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§ 8 Okolicznosci zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy
polegajacych na:

1) zmianie wynagrodzenia;

2) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;

1) zmianie Inspektora Nadzoru.

2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku dziatan organow
panstwowych - ustawowa zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT lub wprowadzenie
nowego podatku.

3. Zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamodwienia moze nastgpié
w przypadku przedhuzenia umowy na roboty budowlane przy nadzorowanej inwestycji:

1) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych przy nadzorowanej inwestycji,
ktore beda miaty wptyw na przedtuzenie terminu umowy na roboty budowlane;

2) w toku wykonywania robot zamiennych wystapi konieczno$¢ usunigcia niewybuchow
1 niewypaldéw, wprowadzenia badan archeologicznych itp. i bedzie to mialo wptyw na
termin realizacji umowy na roboty budowlane;

3) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapig przeszkody o obiektywnym

charakterze,
w tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow. Na t¢
okolicznos$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi
Inspektor Nadzoru;

4) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
wstrzymania robot przez Zamawiajacego, konieczno$ci usunigcia bledow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji.

4. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 2-3 nastgpi aneksem do umowy sporzadzonym
na podstawie protokotu koniecznos$ci sporzadzonego przez Zamawiajacego.

5. Zmiana osoby pelnigcej obowiagzki Inspektora Nadzoru na inng osob¢ posiadajaca
uprawnienia
1 pordéwnywalne do$wiadczenie przy kierowaniu tego typu robotami nastapi¢ moze na
wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego.

6. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie powoduje powstania dodatkowych
roszczen ze strony Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

7. Strony zobowiazuja si¢ do niezwlocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia o
wszelkich zmianach moggcych mie¢ wptyw na wykonanie postanowien niniejszej umowy,
a w szczego6lnosci o zmianie formy prawnej dziatalno$ci, zmianie adresu siedziby lub
adresu do dorgczen korespondencji, numeru rachunku bankowego, utracie wymaganych
uprawnien itp. Zaniechanie przedmiotowych obowiazkéw powoduje, Ze czynnosé
wykonana wedtug ostatniej wiedzy Strony umowy jest skuteczna. Przedmiotowe zmiany
nie wymagaja sporzadzenia aneksu do umowy.
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§9 Wykaz os6b peliacych funkcje inspektorow branzowych

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania oséb, z pomocg ktorych
wykonuje przedmiot umowy, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wlasne
dziatania, uchybienia lub zaniechania.

Wykaz inspektorow branzowych z ramienia Wykonawcy:

1) Inspektor nadzoru branzy budowlanej ........................oe ... ,

2) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej ..................cceeeeeen vun. ,

3) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej ...............ccoeeviniinn ..

§10 Korespondencja i kontakt

. Korespondencja dotyczaca realizacji niniejszej umowy prowadzona bedzie w formie

pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja odbywac¢ si¢ bedzie droga e-mailowa, badz w
formie pisemne;j.

. Do kontaktow w sprawie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy upowazniony/-a jest:

........................................ teli..ooooooyadrese-mails . o,

. Do kontaktow w sprawie umowy ze strony Zamawiajgcego upowazniony/a jest:

§11 Postanowienia koncowe

. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie w szczegdlnosci

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

. W przypadku gdy Zamawiajacy nie dokona wyboru Wykonawcy zadania pt.

»Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego OSrodka Kultury w
Ulezu umowa samoczynnie wygasa bez skutkow finansowych.

. Spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzygane beda polubownie, a w przypadku

koniecznosci sadowego rozstrzygnigcia sporu, wilasciwym bedzie sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zataczniki:

1) zapytanie ofertowe;
2) oferta Wykonawcy.

5. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
GMINA ULEZ

08-504 Utez 168,
tel./fax. (0-81) 866 70 21
e-mail: gmina@gminaulez.eu, www.gminaulez.eu
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